招  标  文  件

东莞迎宾馆改扩建项目(国际学术交流中心)-劳务分包（第二标段）

项目编号： ZBCG-2019-163 
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东莞市莞城建筑工程有限公司

2019年9月

第一部分 招标公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就 东莞迎宾馆改扩建项目(国际学术交流中心)-劳务分包（第二标段） 进行公开招标现将有关事项说明如下：
一、项目名称： 东莞迎宾馆改扩建项目(国际学术交流中心)

-劳务分包（第二标段） 

二、项目编号： ZBCG-2019-163    
三、工程地点：     东莞市南城区    

四、最高限价：本项目估算价为¥20,608,100.00元，按下浮18%作为招标限价，即以下浮后金额¥16,898,642.00元作为招标限价（投标人报下浮率时不得低于下浮率限价）。

五、项目概况：项目建设投资约5.6亿元，规划总用地面积约249943平方米，新建建筑面积约67000平方米(其中计容建筑面积约45000平方米，不计容建筑面积约22000平方米。)，其中客户区约24000平方米、会议中心约9300平方米、餐饮休闲约3200平方米、配套服务楼约8500平方米、配套室内外停车场约776个车位等。改建面积约6400平方米，其中1号楼（旗峰楼）改造面积约3600平方米，康乐楼改造约1000平方米，武警楼改造约1800平方米。拟建设最大单体建筑面积约9300平方米，最大建筑高度为24米，最大跨度为38米。

六、工程范围：6-J与6-H轴后浇带以南涉及地下室及地上主体工程、新建区域土建、劳务工程（除专业分包）、主体工程及辅材费用（含砌块、水泥砂等）、小型机具材料费、运输费、9%税费、机械、人工费用，涉及工程的部分安全文明施工费。               
七、服务期：暂定255个日历天，计划形式日期2019年10月15日，计划竣工日期2020年6月30日，具体施工时间根据项目部施工进度安排。

八、招标文件的递交时间为：以密封形式于2019年  09 月  29  日16时20分前递交，截止时间为2019年 09 月  29 日16时30分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达招标方，逾期恕不接受。

九、注意事项：

1、投标人必须全面响应招标文件要求，投标人任何附加条件招标人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

十、招标文件获取：以电子邮件方式发给拟参与投标公司或在莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）招标采购公告获取。

十一、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：  

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街 莞建公司5楼 会议室

联系人：黄惠东 

邮政编码：511400 

联系方式：15017133726

传真： 0769-39008835  

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、投标单位需具备资质：在我司备案入库并具备劳务资质

二、踏勘现场：

该项目不组织集中踏勘现场和答疑，请投标人自行到实地踏勘考察。结合施工现场的实际情况进行施工组织设计,如因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或造成施工费用增加均由投标人负责，施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由承包人负责。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与招标人签订合同。

四、投标保证金：（本次招标不设投标保证金）
1、投标人在投标截止时间前，应按本须知前附表规定的形式和金额提交投标担保。

2、投标人必须招标人提交投标保证金人民币大写：/小写：/元）；投标人在汇出投标保证金时必须在“附加信息及用途”中注明该项目的项目编号“   /    ”。未按规定提交投标保证金的将被拒绝投标。

3、投标保证金以人民币提交，以电汇或转帐方式提交：

收款单位名称：     东莞市莞城建筑工程有限公司    
开户银行：          东莞市农村商业银行东联支行    
投标保证金账号：      310070190010006106       

a. 投标人必须保证资金在项目开标前一天到账(下午17点前)到达指定的银行帐户（以银行收到日期为准），投标保证金汇错账号、迟到或金额不足的，该投标人的投标文件作废标处理。

b. 投标人的保证金必须聪投标人的基本户帐户汇出，不接受分支机构或其他公司代交。

c．投标人在汇出投标保证金时必须在备注或用途中注明该项目编号。

4、投标保证金到帐查询:

联系人:刘典昊    联系电话:0769-39008834

5、投标保证金的退还条件及方式：

（1）电汇或转帐形式递交保证金未中标的投标单位招标人在10个工作日内不计利息退还。

（2）中标单位的投标保证金在办理履约保证金并签定分包合同后10个工作日，不计利息返回。

（3）投标人必须填写附件7，投标保证金我司将以转账方式退还。

6、下列情况将没收投标保证金：

（1）投标人在参与招标活动期间，违反有关法律法规和东莞市政府采购管理部门规定的；

（2）投标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订合同的；

（3）投标人在投标截止后撤回其投标文件；

7、投标保证金汇入情况说明（格式详见：招标文件附件7）

五、履约担保的形式：若以履约保函方式担保的，担保金额按中标金额的10%计取；若以现金方式担保的，则按合同金额的10%缴纳，但总额不超过¥200,000.00元(大写：人民币贰拾万元整)，中标单位需在签订合同前5天内将款项转至招标方帐户或提供履约保函。
六、招标文件份数：商务部分正本1份，副本1份，技术部分由中标单位对现场进行详细勘查后提供给招标人。

七、定标方式：合理低价法（有效投标报价之和÷有效投标单位数量=有效投标报价平均值，最接近平均值下限的报价为中标单位）。
八、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

九、如需勘察现场请联系招标方项目负责人    曹波  18807511131
十、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本招标文件要求装订的；

（2）未按招标文件规定提交投标担保的；

（3）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（4）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按招标文件要求递交附件资料的

（6）投标文件中的投标报价高于投标最高限价； 

（7）投标文件中“投标函”的投标总价与“工程量清单汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪投标一个有效；

（9）投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

（10）招标文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（11）投标单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（12）投标文件里有出现招标文件规定以外的标记；

（13）投标文件没按招标文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）
第三部分 投标文件（格式）

投  标  文 件

招标编号：                       
项目名称：                       

投标文件内容：     商务部分      
招标人：                         
投标人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日
附件1：         

法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       




成立时间：            年       月         日
经营期限：
                                                


姓    名：           性别：      年龄：        职务：

   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
报价人：             （盖公司法人公章）
日  期：      年     月     日
附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

附件3：                授权委托书
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日    

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）
法定代表人：               （签字或盖私章）
身份证号码：                               
委托代理人：              （签字或盖私章）
身份证号码：                                
       年      月      日

附件4：附委托人身份证复印件。

附件5：                 投 标 函
致：   {招标人名称}   
1、根据你方招标工程项目招标编号为  {招标编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、招标图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方愿以下浮率   {小写金额}{小数点后两位数}   %作为该工程的投标报价，下浮后金额为¥  {小写金额，带千位分隔符}{小数点后两位数}  元，大写：人民币   亿   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角   分作为该工程的投标报价（含税率为9%的增值税专用发票、定额工日工资、安全防护、文明施工费，施工升降机安全监控管理系统费，赶工措施费及额外增加的赶工措施费等），按上述招标图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的工期     日历天内完成并移交全部工程。

4、结算方式：以东实集团指定的第三方审核单位进行审核，工程量按双方确认的竣工图及签证变更资料按实计算，计价方式按GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》、2018年广东省建设工程计价依据，主要材料价格（不含甲供材）按投标当月《东莞工程造价信息》发布的材料价计算，无信息价的参考市场价，以综合费率计取的绿色安全文明施工单列费按固定费率的50%计取，夜间施工费、赶工措施费不予计取，最终结算价按中标下浮率下浮。
5、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

             投 标 人：                                       （盖公司法人公章）
             单位地址：







                       

             法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）
             邮政编码：
 
    电话：
            
 传真：
      


日期：      年    月    日

 （注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）
附件6： 含但不限于以下资料（复印加盖公章）
投标人的营业执照。

投标人的资质证书。

投标人的安全生产许可证。

附件7： 
投标保证金汇入情况说明（格式）

东莞市莞城建筑工程有限公司：

本单位已按        项目（项目编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：         ，帐号      ,开户银行：     ）。

本单位投标保证金的汇款情况： 

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），
汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）   

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）     
开户银行：    省    市                         

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：           

单位地址：           
联系人：                   
单位电话：                 联系人手机：              
注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；

2、本说明及投标保证金进帐单复印件（加盖公章）与招标文件装订在一起；（以现金方式缴纳的投标保证金的投标单位，需递交我司开具关于该项目的保证金收据）
3、如投标人采用网上银行递交投标保证金，其进帐单（回单）须到相关银行加盖业务章。

附件8：

	东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）

工程量清单（劳务二标段）

	序号
	标段
	初设面积
	单位
	劳务指标(元/㎡)
	安全文明施工费指标
	合计(元)
	备注

	1
	餐饮中心
	3068.50 
	M²
	 
	 
	 
	2F,H=12.2m

	2
	国际会议中心
	9984.60 
	M²
	 
	 
	 
	1F,H=15.2m

	4
	地下室部分
	11133.48 
	M²
	
	 
	 
	　

	合计:¥          元;大写人民币           

	注：
	
	
	
	
	
	
	

	1、
	以上指标含税，税率按9%；
	
	
	
	
	
	

	2、
	未含甲供材：钢筋、砼、屋面瓦、隔墙、石材、地砖、模板、木枋、钢管扣件租赁；
	
	
	
	
	
	

	3、
	未含专业分包：防水工程、塔吊、施工电梯、安装工程、人防工程、钢结构、幕墙门窗工程；
	
	
	
	
	
	

	4、

5、
	未含二次装修。

本投标报价仅作参考，不作为进度款支付及结算依据。
	
	
	
	
	
	


                  投标单位盖章：

                              日期：
第四部分 合同文件（格式）

施工合同
工程名称：                                
工程地点：                                
发包方（甲方）：                           
承包方（乙方）：                           
签约地点：                               
签订日期：     年    月    日
发包方（甲方）：                            
承包方（乙方）：                            
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行                达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条  工程概况
1、工程名称：                       
2、工程地点：                       
3、建设规模：                       
第二条  承包范围和内容
    1、包括但不限于以下内容：                        ，以上承包范围未尽事宜，详见施工图纸，并满足设计要求。                                         
2、承包范围详见施工图纸、工程预算书、工程材料一览表及其它设计变更文件内容。

3、合同范围内的施工内容及施工过程中所发生超出合同范围的增减工程内容（以建设单位确认的工程变更单为准），乙方不得以任何借口拒绝施工，否则甲方有权委托第三方施工，施工的所有费用全部由乙方承担（从乙方的工程款中直接扣除），并且已完成的工程量按完成额的50%结算。
质量标准
乙方应严格按照招标文件、施工图纸、说明文件和国家颁发的 现行 安装工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方现场代表及监理公司的监督。工程质量标准为：中华人民共和国现行国家标准、国家工程质量验收标准：达到“合格”或以上，且需满足甲方设计图纸需要和技术要求。
合同价款 
暂定合同总价（大写）：                       ，（小写）：¥          元。其中，工程价款（大写）：                       ，（小写）：¥          元；增值税税金（大写）：                       ，（小写）：¥             元。

    本工程合同总价包含完成本工程所需的全部费用，包括且不限于所需的设计费（如有）、人工费、定额工日工资、材料费、施工机械使用费、施工升降机安全监控管理系统费、赶工措施费、安全文明施工费、场地清理费、总包配合费   /   元、管理费、利润、原材料与半成品的检测、试验费、水电费、工程竣工四方验收合格并移交甲方前的成品与半成品保护、工程竣工验收、所有措施费及规费、工程税金及风险、完成图纸所有工程内容的全部费用。同时在施工期间对价格波动、汇率变化等因素变动而不作调整。
2、结算方式：以东实集团指定的第三方审核单位进行审核，工程量按双方确认的竣工图及签证变更资料按实计算，计价方式按GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》、2018年广东省建设工程计价依据，主要材料价格（不含甲供材）按投标当月《东莞工程造价信息》发布的材料价计算，无信息价的参考市场价，以综合费率计取的绿色安全文明施工单列费按固定费率的50%计取，夜间施工费、赶工措施费不予计取，最终结算价按中标下浮率下浮。
2.1乙方有义务配合甲方完成成本控制工作，并在超出甲方限额的情况下提出图纸优化方案，乙方未按甲方要求控制成本或者未经甲方书面确认允许超出限额的，对超出限额的部分，甲方有权不予计算。

若甲方认为有必要，有权采用甲供材料方式，材料损耗率按定额标准损耗率计算，超过部分由乙方承担。

4、在合同履约过程中，乙方出现以下情形之一的，甲方有权随时更换或者增加第三方单位进行施工，第三方单位实际施工产生的工程款参照本合同的结算条款，按时结算。（1）乙方延期完成合同约定的工期节点或甲方下发的工作指令单的工期节点达一次及以上的；（2）乙方未能达到合同约定的工程质量标准的一次及以上的；（3）乙方未能按照国家、行业施工标准进行施工，经甲方发现超过一次及以上的。
5、本工程暂定合同总价对应的投标清单与计价表仅用于进度款支付参考，不作为结算依据。
第五条  工期
（一）     年    月    日至      年    月    日，工期为个    日历天，具体日期以甲方开工通知单上载明的开工日期为准，如遇特殊情况（设计变更﹑工作量变化﹑不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等）时，工期经甲方签证后顺延。基础土方开挖等工作应紧密配合项目施工进度，施工过程中无条件配合项目总进度计划中关键节点实施或者调整。
（二）如遇下列情况，乙方须在发生签证事由两日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表书面签证，工期相应顺延，甲方不再承担其他责任（包括乙方人员、设备窝工、停工费用等）；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延。
1、因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工；
2、一周内连续下雨累计超过24小时及以上，或一天内持续下雨达6小时及以上的（施工条件不受天气影响的除外）；
3、不可抗力因素。
(三)乙方有责任与其他承包商合作，各个承包商之间发生或协调有关的争议时应提交甲方，并由监理和建设单位审核。
（四）若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担以下违约责任：
  1、未能在甲方设定的关键工程进度节点如期完工的，须向甲方每天支付违约金¥5,000.00元，甲方可在工程进度款中直接扣除。
  2、如果超过竣工日期仍未竣工，延期违约金按每天¥10,000.00元计，甲方可在工程进度款中直接扣除。同时，工期延误超过5天的，甲方有权解除本合同。
（五）如乙方不能按期完成承包范围内的工程项目，甲方有权委托第三方代乙方完成，因此造成甲方的一切损失再加上25%的管理费由乙方承担，并在工程结算的总造价中扣除。
第六条  结算
（一）、工程竣工完成，需提供整套完整的竣工验收资料给监理单位确认后并提交给甲方，乙方提供的竣工验收资料应根据《《建设工程质量管理条例》（279号令）、《城市建设档案管理规定》（建设部90号令）、《建设工程文件归档整理规范》 （GB/T50328—2001）、《城市建设档案著录规范》 （GB/T50328—2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50328—2013）和《广东省建设厅关于统一使用〈广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表〉的通知》的要求完成工程文件整理及档案的移交，以实现甲方工程档案管理的规范化、标准化。
（二）、工程竣工验收报告经甲方认可后30天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，按照合同约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算，甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料六个月内完成审核（如乙方递交的资料不完整，相应时间顺延），如工程竣工验收报告经甲方认可后超过30天，乙方无正当理由不递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方有权单方面进行竣工结算并认可结算成果，作为乙方竣工结算价款。乙方按现场实际施工完成的工程量报送的结算金额必须真实准确，不得虚报、冒报。若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％(不含3%)，视为违约，甲方有权按照最终审定的结算总金额办理结算，乙方还应按报送金额与最终审定金额之差的10％向甲方支付违约金，该违约金由甲方在结算金额中直接扣除，并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名。
（三）、乙方需按照甲方要求提供整套的竣工验收与结算资料给甲方，如乙方提供的资料未按甲方要求，或不能满足甲方预审的，乙方需在3个日历天内能按甲方要求返工，重新整理资料，经甲方审核后必须达到第六条第一点规范的要求。若乙方最终提供的整套竣工验收与结算资料仍不能达到甲方要求的或者拒绝按甲方要求提供竣工验收与结算资料的，甲方有权拒绝向乙方支付工程价款，直到乙方提供的资料达到规范要求的标准为止。
乙方报送竣工结算资料的内容和要求如下：
(1) 乙方在工程竣工后，提交竣工验收报告和资料，经甲方认可后在30个工作日内，按甲方要求向甲方递交完整的竣工结算报告及结算资料。
（2）主要竣工资料由以下部分组成（包括但不限于）
A）结算书
①封面：必须有项目名称、项目特征、经济指标、编制人员签名及资格证编号和联系电话、施工单位负责人签名、施工单位名称及公章、编制日期及送审日期。
②编制说明
③汇总表
④结算清单
B)工程量计算式
C)有效的现场签证单（原件）
D)有效的认质认价函
E)竣工资料：开、竣工报告；质量等级认证；施工合同及补充协议；经甲方及监理确认的竣工图。
F）按广东省统表以及满足韶关市档案馆竣工资料目录所要求的标准完成竣工结算资料的准备。
（3）不符合以上要求的结算资料，视为不合格，乙方需无条件返工，且甲方有权拒绝办理工程结算。
第七条  工程质量及验收
（一）工程质量
1、质量标准要求详见第三条。
2、甲方有权随时监督和检验工程质量及施工进度。如甲方发现乙方施工人员素质欠缺及工程质量不达标的，有权通知乙方到场，经甲乙双方确认后，乙方必须更换班组重新施工达到工程验收标准。如乙方拒绝重新更换班组进行施工或者重新施工后工程质量仍不达标的，甲方有权解除合同，要求乙方在3个工作日内全面退场，仅按乙方已完成合格部分的工程量进行结算，因质量不合格造成的材料和返工损失由乙方承担。
3、乙方在提请甲方检查、验收（包括工序、隐蔽工程、分项工程、竣工工程）前，应先自检，自检合格，测量、记录有关数据和文字并登记在质量技术记录表上后，凭表书面请求甲方检查、验收，甲方应在接到申请后48小时内组织检查验收，未经验收通过，乙方不得进入下一工序或隐蔽。验收时，第一次验收不合格，对乙方处以伍佰元经济处罚，要求乙方限期整改完毕报甲方验收，若乙方未能在限期内整改，或虽经整改但经甲方第二次验收仍不合格的，甲方有权解除本合同，已完成的合格工程按75%结算，余款作质量违约金，并限期办理有关退场手续。
（二）验收
1、验收的依据和标准：以甲乙双方确认的施工图纸及说明、施工技术文件，有关设计变更和技术交底及会议纪要，质量标准的评定以中华人民共和国现行国家标准、国家工程质量验收标准以及符合东莞市相关主管部门的规定为依据。
2、验收方式：根据国家有关施工验收规范及甲方提出的相关技术指标要求，乙方提交工程验收资料，并向甲方提出验收申请，由监理单位（建设单位）按规范规定组织相关单位验收。
3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前15天向甲方提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。乙方认为符合验收条件后组织、甲方初步验收。
4、初验合格后，甲方与建设方联系，确定验收日期，组织建设方、甲方、乙方参加的竣工验收。甲方应在竣工验收当天后 5 天内提出整改意见，乙方按意见整改。
5、竣工验收参加单位为建设单位、甲方、乙方、设计单位，工程竣工四方验收文件所标示的最后日期即为实际竣工日期。
6、分项工程施工前，乙方必须先做样板，经甲方验收合格后方可大面积施工（仅适用于装修等需要做样板的工程）。
7、如工程质量达不到合同约定的标准并在合理时间内整改一次无效，甲方有权委托第三方代乙方完成，因此造成甲方的一切损失再加上25%的管理费由乙方承担，并在工程合同总价中扣除。
8、乙方应于验收申请时       /       将完整的工程技术档案和竣工资料一式二份交付给甲方。

9、本条第         /        款/项不适用于本合同。
第八条  材料设备供应
（一）由甲方供应的材料及设备
1、甲方将材料、设备送到至施工现场，并提交列明材料品种、规格、颜色、材质等清单，由乙方签收。
2、甲供材料货到现场后，保管责任由乙方负责。如发现遗失或损坏，由乙方负责赔偿（采保费已包含在投标报价内）。
3、甲方必须对所提供材料、设备的质量负责。
4、乙方需在甲供材料使用前10天上报材料计划，如因乙方未及时上报材料计划或上报材料计划有误而导致甲供材料延误的，工期不予顺延，乙方承担全部责任。
（二）由乙方购买、提供的材料及设备：
1、本工程所需的设备、材料等物资的供应均由乙方根据图纸、招标报价方案要求负责采购。
2、乙方提供的设备、材料必须达到国家及行业合格标准，并按有关规定提供厂家批号、出厂合格证、当年报验的质量检验书等资料证明，乙方必须对所提供的材料的质量负全责。主要材料及主材的单价须由乙方在施工前提供三家报价报送甲方审核部门确定后方能作为结算依据，乙方未及时在施工前报甲方审核的，以甲方审定的价格结算。
3、乙方提供材料的，应向甲方提交列明材料品种、品牌、规格、颜色、材质等的清单，经甲方代表核实签字验收合格后，方可组织材料，设备进场。
4、进场材料和设备必须是招标文件中甲方指定的品牌，若乙方对所有用于本工程的材料变更或代用其它材料的，应向甲方发出正式书面通知，经甲方及设计单位同意并由甲方现场代表签字认可后，方可用于本工程，否则，监理和甲方现场工程师均有权制止，并要求乙方退回全部材料和设备，同时，乙方必须承担返工及另行购料安装所引起的一切费用。对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。。
5、乙供材料必须符合国家标准及规范，并经甲方现场工程师及监理进行现场验收合格后，方可进场施工，验收未合格材料须立即退场，由此产生的一切损失由乙方承担。
6、乙方提供的材料和设备，乙方应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按照合同约定及相关规范要求的规定，进行材料和设备的送检检测，检测合格且通过甲方及监理单位验收合格后方可用于本工程，所产生的费用由乙方承担。
7、甲方有权对产品质量取样送相关技术质量监督部门检验。如检验结果达不到国家标准，乙方必须立即停工并在两日内办理材料、设备退场及退货，并承担相关费用和由此给甲方造成的损失。影响甲方工期的，乙方应承担相应的赔偿责任。
第九条  付款方式
1、工程款支付节点：
（1）工程预付款：本项目没有预付款；
（2）工程进度款：承包人进场开工后，即可申报工程进度款；乙方应在每月22日根据上月21日起至本月20日止完成的实际工程量，计算本月已完工程价值。甲方在收到乙方提交的当月工程进度款申请后的15天内完成申报量的确认并支付经确认的进度款的80%费用。承包人按本月实际完成工程量分单元按专业申报工程进度款(一式二份)。
（3）在当期工程款项支付前，如发现当期完成工程项有不合格时，将扣除不合格项费用的费用，乙方还应立即进行修补工作，费用自理；不合格项经整改或修补达到“合格”的，在达标的当期支付其对应的费用；不合格项经整改或修补后经验收仍不合格的，应在结算中扣除不合格项费用。
（4）工程进度款累计支付到合同（暂定）总价80%时，暂停支付工程进度款。
（5）待工程全部施工完成，并经甲方竣工验收合格，办理相关结算事宜并提供材料商结算清单以及劳务结算清单起15日内，支付到结算总价97%的费用；
（6）甲方付款前，乙方必须足额提供增值税税率为 9 %的 专用 发票给甲方。乙方每次收取工程款时，需提供上月工人工资表给甲方。否则甲方有权拒绝支付工程款，乙方承担违约责任。
2、工程质保金：结算总价的3%作为该项目工程质保金，质保期为两年；甲方在保修期届满30个工作日内组织复检并办理保修终结手续，甲方在按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各项款项和违约金后无息向乙方结清。工程质保金的返还，并不能免除乙方按照合同约定应当承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
（9）审定结算总价款中的3%为工程质保金，从基坑支护工程竣工验收合格之日起满两年，若未发现任何重大的质量问题，于约定的第三年支付款中第一期支付（不计利息）。

（10）甲方付款前，乙方必须足额提供增值税税率为 10 %的 专用 发票给甲方。乙方每次收取工程款时，需提供上月工人工资表给甲方。否则甲方有权拒绝支付工程款，乙方承担违约责任。

2、安全文明施工费，开工临建完成后支付30%，地下室封顶支付30%，广场砖铺砖完成支付20%，结算完成支付20%。
3、工程质保金：本工程质保金为合同结算价的3%。

4、付款申请
（1）乙方每次请款时必须按甲方要求提供甲方、监理单位进度确认报表、付款申请表以及与请款金额等额的合法税务发票，已经完成的分部分项工程，必须附上分部分项工程质量验收记录表，如未能按甲方要求提供请款的资料和正规合法的税务发票，甲方有权延迟付款。
（2）在甲方支付至结算总价97%时，乙方需提供至与结算总价等额的合法税务发票。
（3）以上付款，甲方将以转账方式支付。
5、支付
（1）本工程进度款的拨付、工人工资的支付及监管，按粤人社规 [2015]3号文《关于印发广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法的通知》及东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资的通知》的规定执行。用于支付工人工资的企业基本专用账户须在施工合同中列明。
（2）乙方在建设项目开工前，在项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户，并在用工之日起15日内为每个工人办理工资个人账户，并建立劳动用工管理台账。
（3）甲方拨付工资款项方式为与工程进度款同期支付，且工资款不低于工程进度款的20%，且确保能足额支付工人工资。
（4）乙方、工人工资开户银行和账号：由合同双方在甲方支付款项前书面确认。
①乙方银行账号信息：
户名：                                
开户行：                            
账号：                              _
②工人工资专用账号信息
户名：                                
开户行：                            
账号：                                
（5）付款申请提交后，经甲方审批通过后，15 个工作日内予以支付。
第十条  施工与设计变更
1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，乙方应在施工前予以复核、确认，乙方不得擅自修改。预估结算价在甲方允许限额内方可施工，否则应在收到资料的三日内联系甲方修改图纸。
2、施工中如发现设计有错误或者严重不合理的地方，乙方应立即停工并以书面形式通知甲方（最迟不得超过发现之日起三日），由甲方及时会同设计等单位作出修改意见或变更设计文件，并及时将修改或变更的设计文件送达乙方，乙方应按修改或变更的设计文件进行施工。
3、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，并送达给乙方，乙方才予实施。乙方在收到甲方的通知后，须按甲方的要求停工。
4、发生增加工程时，甲方需作书面通知，乙方报价经甲方确认后，乙方必须在所有工程量完工后15天内如实、严谨地向甲方报送工程签证，否则甲方有权拒收并视此增加工程不涉及合同价款的增加。
5、若由于甲方变更、修改设计，造成工程预算总价款增加，经甲方签证确认后按本合同第四条第4点的约定进行结算。
6、本条第         /          款/项不适用于本合同。
第十一条  履约保证金（双方同意选择第（二）款）
（一）本项目不设履约保证金。
（二）履约保证金： 
（二）履约保证金：1、乙方在签订本合同前5个工作日内，必须交纳履约保证金（以现金形式打入甲方指定的账户）或提交不可撤销银行履约保函（可提供保函的银行必须是支行一级或以上银行机构，并经甲方同意，非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书，提供履约保证担保所产生的费用由乙方承担），具体数额不少于合同价款的10%（详见招标文件）且不超过20万元上限，乙方如到期未能缴纳履约保证金或提供银行履约保函，甲方有权废除乙方的中标资格，并保留没收投标保证金的权利。
2、本项目履约保证金为¥200,000.00 元(大写：人民币贰拾万元整 )，乙方需在签订本合同前5天内将上述款项转至甲方帐户或提供等额的银行履约保函：
单位名称： 东莞市莞城建筑工程有限公司   
开户银行： 东莞农村商业银行莞城罗沙支行  
账  号： 310070190010006106 
3、履约担保的有效期
从合同签订之日起到乙方按照甲方要求完成竣工图纸编制，经合同双方签字确定后7日内保持有效。
4、现金履约保证金的退还
乙方向甲方缴纳的上述履约保证金，在工程完工后且经使用方确认工程交工15天内，甲方退回上述履约保证金的50%给乙方。剩余50%的履约保证金乙方需完成竣工图纸编制，甲方方可退回给乙方（如提请竣工验收后一个月内乙方无法配合甲方完成竣工图纸，将由甲方组织编制竣工图，所产生的相关费用从剩余50%履约保证金中扣除，不足以扣除的部分，甲方有权从乙方的工程款或质保金中扣除），履约保证金均以不计取利息的方式退还给乙方。

第十二条  双方义务
（一）甲方义务
1、委派现场代表（甲方【部门及职务】项目负责人）  倪宏飞    负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。
2、向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供现场施工用水、用电接驳点，及承担施工所产生的水、电费用。
3、提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。
4、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验，接乙方书面通知起  3 个工作小时内参加隐蔽工程验收。
5、接乙方书面工程竣工验收通知后应在  2 个工作日内组织竣工验收。
6、对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起  2 个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。
7、接乙方提供工程进度报表后 2  个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。
8、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。
9、按相关规定办理施工所需证件、手续，提供有关的资料，包括：                        
10、甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在28天内通知乙方核对工程价款并于工程竣工验收合格（如需）、工程竣工四方验收并以该两份文件所标示的最后日期为基准)后的60天内完成结算。
（二）乙方义务
1、委派现场代表              负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
2、根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。
3、工程项目开工应提前三个工作日将完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施和工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方更换工程主要负责人，应事先征得甲方书面同意。
4、项目经理必须持有相关资质证书，现场项目经理必须与投标时经甲方确认的人员名单一致。项目经理必须常住现场，离开现场2天（含2天）以上需经甲方同意。中途更换项目经理，需提前7天以书面形式通知甲方。甲方有权就不称职的项目经理向乙方提出更换。
    5、乙方材料进场前，须提前一个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。
6、施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。
7、于达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表给甲方确认，达到本合同约定的付款条件的还应向甲方发出书面付款通知，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。
9、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
10、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。
    11、工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。
12、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。
13、乙方进场施工时，应与总承包单位签订有关的协议或合同。
14、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
15、因乙方原因造成的不符合本合同约定标准的质量问题及工程隐患而甲方在验收时没能发现的，由乙方负责在甲方要求的期限内免费整改。
    16、乙方不得未经甲方同意改变或破坏工程楼房的承重结构。
17、工程竣工验收后，乙方人员必须在两日内清理并撤离施工场地。
18、乙方承包的工程项目，未经甲方书面同意，不得分包或转包给其他任何单位。
19、图纸外（现场变更、临时工程等）的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后两个工作日内办理签证。签证时，乙方应至少提前4个工作小时通知甲方，经甲方项目部、经营与财务中心及乙方共同现场验收签证，并在签证单中签名确认方为有效。甲方、乙方双方各执2份，作为工程结算依据。
不按以上要求的事后补签，甲方可不予以认可及结算，后果由乙方自行承担。
20、同时，属于乙方工程承包范围内的分部分项工程，如乙方不予以实施或未按期完成且甲方已发书面通知后3个日历天内(以该通知文件所标示的甲方签发之日起计)仍不实施或不按期完成时，甲方有权将该分部分项工程作为指定分包工程或独立发包工程或其他方式委托第三方实施的权利，乙方须承担向甲方或甲方所委托的第三方移交施工现场及施工工作面并承担相应的指定分包工程或独立发包工程总承包的配合和管理工作，且所需全部费用及全部损失均由乙方负责；同时，乙方还须另按该分部分项工程总价款×15%补偿甲方并作为甲方管理费之一，甲方可在任何时候从乙方的任何工程款中予以扣减。
21、分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式（按甲方要求的格式）通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。  

22、乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起三个工作日内与甲方核对工程价款，于工程竣工验收后的   一_个月内完成结算。乙方不按以上约定履行义务的，视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。
如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额，则乙方应在收到甲方通知之日起五个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退回给甲方。、
24、乙方应采取适当的措施对施工现场周围的居民和公众进行安抚并在必要时支付补偿金，以避免因其施工(包括夜间施工)所产生的施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的民扰对工程进展造成影响。乙方应保证甲方不会承担任何与施工扰民或民扰有关的费用，且不会遭受任何与施工扰民或民扰有关的费用和延长工期的索赔。
25、甲供材料损耗率必须在定额范围内（具体定额范围按《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）约定），超过部分由乙方负责（有甲供材料）。
26、负责向甲方提供完整的竣工图3套（含可修改的电子版图纸）。
27、本条第          /         款/项不适用于本合同。

第十三条  违约责任
    1、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担违约责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格时，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。
2、甲方因自身原因未能按本合同约定进行工程竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
3、如果甲方未能在约定的时间内支付有关应付的任何款额，甲方可以与乙方达成延期付款协议，甲方应按照延期付款协议的约定向乙方支付。如果未能达成延期付款协议，或虽达成延期付款协议但在延期付款协议约定的延期内仍不能按要求付款，则乙方有权得到未付款额自应付之日起至实际支付日止的利息补偿。除非合同中另有规定，用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期存款利率计算，利息补偿最高不超合同总价款的2%。
4、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收【包括工程中间交接验收】、工程竣工四方验收的，每逾期一日，按10000元向甲方支付违约金。逾期超过 10 日，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20％向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。
5、本工程在实施过程的任何一个环节中，经甲方检查或巡检发现质量未能达标，且无法经过修复满足甲方工程质量标准的，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总造价的10%支付违约金，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，同时，甲方对乙方已完成合格部分的工程量进行结算。
6、本工程质量达不到国家建筑质量控制标准 合格 的，乙方应按工程预算总造价的10％向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。
7、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
8、乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则，甲方有权要求停工，工期不得顺延，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
9、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，否则甲方有权以每次5000元予以处罚，并要求停工或解除合同；造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。
10、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。
11、甲方根据合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成且质量符合本合同约定的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量，或经签证不合格的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。
12、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的  3 日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的20％作为违约金，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。
13、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20％向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
14、如乙方有与甲方工作人员串通进行假签证、违反廉洁协议或者采用其他违反诚实信用原则的不正当手段等损害甲方利益的行为，应承担下列违约责任：
(a) 如在合同履行过程中被发现，甲方有权不予支付相应的工程款，并有权单方解除合同，甲方有权在结算金额中扣下合同总价款5%作为乙方支付给甲方的违约金，由此造成的损失均由乙方承担。甲方将乙方在合作单位名单中剔除，日后不再与乙方进行任何合作。
(b)如在甲乙双方结算完毕后发现的，乙方应退还相应的工程款，同时甲方向乙方追究合同总价款5%的违约金，且乙方应在收到甲方通知之日起5天内支付（若乙方逾期支付，则每逾期一日，乙方须按应付未付款金额的1‰向甲方支付违约金），由此给甲方造成的损失均由乙方承担。甲方将乙方在合作单位名单中剔除，日后不再与乙方进行任何合作。
15、乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的1‰向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起五日内支付。
16、乙方现场施工未能达到甲方工程管理要求（包括但不限于工期延误，质量不达标，未按施工标准施工等）造成甲方损失或接受第三方处罚的，甲方有权要求乙方进行赔偿。
17、乙方对本项目的工期、质量、安全、文明施工，以及劳资和债务等负全部责任，所发生的一切事故的责任和费用全部由乙方承担。如施工过程中发生工伤、安全、劳资等投诉、群聚等事件，甲方视其事件的严重状况及按甲方管理制度规定确定给予乙方处罚，同时乙方承担给甲方和投诉方造成的一切经济及名誉等损失。
18、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
19、施工过程中，甲方提出终止合同，仅需按已完成的合格的工程量依照工程量清单的价格计取工程价款，按实结算给乙方，不承担违约责任。
第十四条   转让条款
未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十五条  保险条款
建筑工程施工人员人身意外伤害保险由乙方统一投保。发生意外伤害后乙方须立刻通知甲方并在12小时内按照保险公司要求准备保险索赔资料。如因乙方准备的索赔资料不齐全导致甲方无法全额索赔，则损失由乙方承担；保险索赔过程中协调费处理费用由乙方承担。发生事故或工伤后，乙方必须先行承担（垫付）伤者的医疗费、生活费、护理费等费用。如发生意外伤害，超出保险公司索赔范围外费用由乙方承担，双方对此无异议。
第十六条  合同终止
（一）因解除而终止
1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿。
2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。
4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
  （二）有下列情形之一的， 合同权利义务终止：
1、本合同已按约定履行完毕；
2、本合同经各方协商一致而终止；
3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；
4、法律法规规定终止的其他情形。
第十七条  保密条款
1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。
2、一方违反上述约定的，责任方应按工程预算总价款的10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。
3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。
第十八条  不可抗力条款
由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。
遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。
第十九条  适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第二十条  争议的解决
履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方可以向本工程所在地人民法院提起诉讼。
第二十一条  其它
1、各方应确保本合同所记载地址或传真号码准确无误，如发生变更应及时书面通知其他方，否则送达不能造成的一切损失和责任，由该方自行承担。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。
3、本合同一式 伍 份，甲方持有 叁 份，乙方持 贰 份，每份均具同等法律效力。
4、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
5、本合同约定工程项目所涉及的所有设计图纸、施工图纸等技术文件资料等的著作权归属甲方。
6、本合同自双方签字、盖章后生效。
7、其它约定：                        /                                 
                                /                                           

附件（共2件）
附件一：阳光合作协议
附件二：安全生产管理协议
（本页无正文，为双方签字栏）
甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：
法定代表人                              法定代表人
（或授权签约人）：                      （或授权签约人）：

投诉监督电话：                          投诉监督电话：

签订时间：
附件一
阳光合作协议
甲方（采购方全称）：                            
乙方（供应方全称）：                            
    甲乙双方于    年   月   日签署了               合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。
甲方责任
1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。
2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。
3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。 
4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。
6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。
乙方责任
1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。
2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。
3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。
4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。
5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话： 
举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室
东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com
东实集团举报电话：0769-28822305（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）
邮寄地址：东莞市东城区八一路东莞市机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室收，邮编523000。
其他
1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。
2.本协议一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份, 具有同等法律效力。
3.本协议经双方签署后生效。
甲方（公章）：




          乙方（公章）：
法定代表人（授权代表）：



   法定代表人（授权代表）：
签约日期：    年  月  日
             签约日期：    年  月  日
附件二
安全生产管理协议
甲方：                            （以下简称甲方） 

乙方：                            （以下简称乙方） 

甲乙双方为了全面履行双方已经签订的合同，明确双方在                合同履行过程中各自应承担的安全责任，保护有关人员的人身安全，防止工伤事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，达成以下协议： 

第一章 甲、乙双方的共同责任 

一、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、公司安全生产规章制度。 

二、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在开展工作、从事生产时应当先落实安全保护措施，防止事故发生。 

三、抓好安全教育，严肃劳动纪律，规范安全行为，净化作业环境。  

四、发生事故立即采取措施抢救伤员，防止事故扩大，保护好现场，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过’’的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 

第二章  甲方的具体责任和权利 

一、向乙方公布甲方相关安全生产规章制度，检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。 

二、监督乙方工作中涉及安全内容的安全操作、管理方案，安全技术措施等。 

三、按合同要求，须甲方提供的电气、机械等设施、设备、器具及安全防护用品等，甲方必须保证上述物品符合安全技术标准。物品经乙方检验合格后，双方办理书面交接验收手续，一式两份，未经乙方检验合格，乙方应拒绝使用。 

四、监督乙方对自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场，并监督乙方正确安装、使用和拆除。 

五、对乙方作业工序、操作岗位的安全操作进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现违章违规和事故隐患，立即责令停止作业，并向乙方发出《安全隐患整改通知》，要求乙方限期整改。乙方整改完成并经甲方确认后方可再进行作业。如果乙方拒不改正或者违章作业情况严重者，甲方有权立即终止有关合同，将乙方清退出场，由此所造成的一切经济损失由乙方承担。 

六、监督乙方对工作现场的各种安全设施和劳动保护用品定期监督检查，及时消除隐患，保证其安全有效。 

七、对乙方工作人员进行上岗前安全生产培训和技术交底进行监查，监督乙方对用电人员进行有效的安全操作培训，并检查其培训文件、技术交底及培训记录。 

八、监督乙方建立设备检查记录，如各项用电设备的检测、使用情况等。 

九、监督乙方制定工作计划，包括用电工作、高空作业及工程维保（如使用升降车和棚架等）等工作计划。 

十、涉及人员安全、财产安全的各项工作（含且不限于第九项）甲方须进行现场监管，监管情况记录在相关专业的值班日志中。 

十一、发生伤亡事故按规定立即报告属地安全生产监督部门。 

第三章  乙方的责任 

一、按照相关安全生产法规要求，设置安全管理机构，配备合格安全管理人员。 

二、制定本单位安全目标责任、管理规章制度及安全作业规程等，并向甲方备案。 

三、编制作业范围内的安全施工方案和安全技术措施。
五、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经甲乙双方验收合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。 

六、乙方人员登记造册，如实向甲方报告，由乙方进行入场前的安全教育。同时，还应提交现场《安全生产培训记录》给甲方审核并留存复印件。如有人员调整时，立即报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入甲方现场。不得录用无身份证的人员和未满 16岁的童工，不得安排 50岁以上的人员从事高空、用电、农药施用等工作。 

七、人员首次进场前须向甲方提交相关特种作业资质证明（复印件盖乙方红章），无相关特种作业证明不得进入甲方现场从事特种作业工作。 

八、乙方必须具有相应的有效从业资质，资质复印件盖红章交甲方备案。 

九、乙方每年至少一次对自用的用电设备进行绝缘测试，并提供绝缘测试的合格证据（可张贴于用电设备上）。 

十、教育乙方职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。工作中如因乙方工作人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故及财产损失的，由乙方承担全部责任。 

十一、储存、使用易燃易爆器材、物品时，应当采用有效的安全措施。 

十二、乙方必须严格遵守国家及乙方注册地、本合同履行地的有关劳动法律法规政策的规定，保证合法用工。 

十三、乙方应为其派到甲方工作的人员办理合法的劳动用工手续。 

十四、乙方要在工作中采取必需的一切安全防护措施以保障乙方员工的劳动安全。 

十五、乙方必须保证所提供的全部资料和信息是真实可靠的，如果乙方提供虚假信息和资料，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此使甲方遭受的实际损失，损失无法确定的，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额不少于人民币（大写）壹万元。 

十六、乙方在履行合同过程中，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，由乙方承担全部的赔偿责任。 

十七、因乙方员工工资、社会保险等纠纷导致乙方不能按约定履行本合同，影响甲方的正常经营管理，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此使甲方遭受的实际损失，损失无法确定的，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额不少于人民币（大写）壹万元。

十八、乙方不得转包合同业务，不得将合同的权利义务部分或全部转让给第三方。 

    本协议一式二份，甲、乙方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 

甲    方：                                      乙    方： 

甲方代表：                                      乙方代表： 

时    间：                                       时    间：        
	安全文明生产管理细则

	检查项目
	编号
	检查标准
	罚款金额(元）/次

	安全文明生产管理
	基坑
	1
	1.基坑支护符合设计或论证要求；2.按方案进行施工和基坑监测；3.基坑强度未达到设计要求，基坑有排水措施；4.周边堆载满足设计要求且施工机械与坑边保持安全距离；5.基坑深度超过2M采用1.2M高栏杆和密目式安全网做封闭围护并设置夜晚警示灯。
	500

	
	脚手架
	2
	基础：1.架体基础平整、密实；2.未漏设纵横扫地撑；3.扫地杆按要求设置和固定；4.架体基础设置垫板；5.有排水设施。
	500

	
	
	3
	架体稳定：1.架体与结构物连结方式或间距符合规范要求；2.架体第一步纵向水平杆处按规定设置连墙件；.3.超过24M双排脚手架须设置刚性连墙件；4.保证脚手架的整体性，不得与井架、升降机、模板支架等拉结，不得截断架体。
	500

	
	
	4
	杆件间距与剪刀撑：1.立杆、纵横水平杆间距超设计或规范要求；2.未按规定设置剪刀撑或横向斜撑；3.剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不规范；4.剪刀撑接长或剪刀撑斜杆与架体杆件不符合规范。
	500

	
	
	5
	脚手板与防护栏杆：1.脚手板要满铺；2.架体外侧安全网要密闭；3.防护栏杆符合设计要求；4.脚手板规格和材质符合要求；5.作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板；6.排栅平桥不得放置施工机具，堆放材料、杂物；7.外脚手架进度需跟上建筑主体施工进度且保持高出工作面1.2米以上并搭设安全网；8.搭设人员上下专用通道、顶层上屋面施工梯；9.作业层或作业层以下10m未采用安全平网封闭。
	500

	
	
	6
	安全网、钢管、脚手架扣件不符合质量要求。
	500

	
	
	7
	砂浆机、搅拌机、钢筋加工场地未搭设防护棚。
	500

	
	施工用电
	8
	1.外电线路与在建工程、脚手架、起重机、机械设备保持必要的安全距离；2.防护设备未设置明显警示标志；3.接地与接零保护必须采用TN-S供电系统，接地（包括防雷接地）电阻符合要求；4.工作接地与重复接地的设置、安装不符合要求，接地材料不符合要求；5.施工起重机、提升机、升降机、脚手架防雷设施不符合规范要求；
	500

	
	
	9
	1.配电线路架空电缆干线按要求采用埋地或架空设，严禁沿地面明设、随地拖拉或绑在脚手架上；2.严禁使用老化、破皮电线、电缆；3.配电箱与开关箱采用三级配电两级保护，配电箱采用“一机一闸一漏”；4.箱体结构与箱内电器设置符合规范，严禁配电箱乱接电线,严禁同一个开关电器控制两个及以上用电设备（含插座）；5.特殊场地及手执照明灯使用36V及以下电源。
	500

	
	施工机械及机具
	10
	1.垂直提升机械（包括塔吊）必须办理登记备案和验收合格后才能使用；2.按规定时间进行安全检查和保养；3.操作人员需持证上岗；4.钢丝绳符合要求，无安全隐患；5.起重设备的安装与拆卸必须由具备资质的专业公司施工，人员持作业上岗证；6.塔吊的载荷限制、行程限位、保护限位装置处于有效状态；7.施工升降机的限位装置、防坠安全器、超载保护装置正常有效，防护栏、防护棚、层门符合要求；8.提升机扶墙架与建筑物的连接方式与角度以及扶墙架间距符合说明书要求。
	500

	
	
	11
	1.平刨、圆盘锯、钢筋加工机、电焊机、搅拌机、振捣器加设防护罩和漏电保护器；2.手持电动工具等各类施工机械二次接线长度超过规定、老化、未进行穿管保护。
	500

	
	高处作业
	12
	1.施工人员未佩戴安全帽或安全帽不符合规范要求；2.高空作业人员未系安全带或系挂不符合要求；3.悬空作业未设置防护栏杆或其他安全措施；4.攀登作业梯子质量合格，制作和使用规范；
	500

	
	
	13
	1.防护设施强度和构造不符合规范；2.楼梯口设置1.2M高防护栏杆和30CM高踢脚杆；3.阳台、楼板、屋面设置1.2M和0.6M两道水平杆；4.电梯井口设置1.5M防护栏杆；4.电梯井内自二层楼面起不超过两层（不超过10M）设置硬质安全防护；5.预留洞口及坑井边按要求设置有效的防护；
	500

	
	
	14
	1.防护棚两侧未封闭或防护不牢固；2.建筑物超过24m防护棚未采用双层防护；3.悬挑平台下部支撑系统或上部拉结点设置在建筑物结构上；4.斜拉杆或钢丝绳按要求在两侧各设置两道；5.按要求设置固定防护栏杆或挡脚板，平台和建筑结构之间铺设严密；6.未在平台明显处设置核准限定牌。
	500

	
	高大模板
	15
	1.施工方案符合设计或论证要求；2.支架搭设、拆除前交底无文字记录.3.搭设完成有验收记录；4.基础平实、承载力符合要求，扫地杆、垫板、排水符合要求；5.纵、横向扫地杆和水平拉杆须连续设置。
	500

	
	
	16
	支架稳定：1.宽高比符合设计要求；2.梁底、板底设置可调支托；3.按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆；4.对基础和架体进行变形监测；5.支撑龙骨失稳或使用木支撑；6）施工荷载均匀且不超过设计荷载。
	500

	
	安全生产
	17
	1.进入现场人员必须佩戴安全帽；2.禁止高空抛物；3.在建工程内不得住人；4.施工用火、电焊须注意周围包括下部的易燃品保护;5.未经批准不得明火作业。
	500

	
	
	18
	1.制定消防安全生产管理制度和措施；2.消防通道畅通；3.易燃材料分开堆放管理；4.消防水源设置合理；5.消防器材布置不合理或灭火器材失效；
	500

	
	文明施工
	19
	1.围挡按要求设置（1.8m/2.5m)；2.进口处设置大门、门卫室；3.现场按要求设置“五牌一图”；4.危险源公示牌、楼栋号标识牌；5.现场办公、生活区、施工区分离；。
	500

	
	
	20
	1.场内道路和平整，无积水、无污水、无粉尘；2.成品、半成品、材料按要求堆放整齐；3.搞好环境卫生、定点存放垃圾，施药除“四害”4.材料区按总平面布置并硬化；5.易爆品分类贮藏在专用仓库。
	500

	


	基础、结构工程质量管理细则

	检查项目
	编号
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	基础工程
	开挖及
回填
	1
	土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形措施；
土方施工前应作好施工区域内临时排水系统，阻止场外水流入施工场地，基坑（槽）；                                                                             结构施工时应采用集水坑降水、井点降水等措施降低地下水位。
	1000

	
	
	2
	填土方必须分层夯压密实并清除杂物、积水、淤泥，无任何有机物（如碎模板)等。
	500

	
	
	3
	边坡外回填前，若有深埋的化粪池，应先施工完成后再回填土；                                        边坡回填土完成后，要用压路机压实后，再开挖安装室外给排水电气管网。
	500

	
	
	4
	钢筋网喷射砼施工时，钢筋网需在坡面喷射一层砼后铺设，采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被砼覆盖后铺设；锚杆尾端及钢筋网等不得外露。
	1000

	
	
	5
	（1）土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形的措施；（2）有科学、合理的降水方案。
	1000

	
	
	6
	已完成基坑（槽）不能被水浸泡，雨期施工挖方时，不能及时进行下一工序时，应留150~300㎜不挖，保证基底土质符合设计要求，原土严禁扰动。
	1000

	
	
	7
	重锤夯实应在地下水位以上稍湿的土方施工，每层虚铺厚度以相当锤底直径，落锤距2.5~4.5m，最后下沉量为10~20㎜。
	500

	
	
	8
	高低基础施工时基土必须按要求放阶，保证基土稳定，距离过近应作支护防止高处基础底部空隙。
	500

	
	桩基础
	11
	各种桩基础工程：（1）平面布线准确，桩的平面偏位值和垂直度必须符合设计要求；（2）桩顶入承台深度必须符合要求；（3）桩入承台钢筋锚固长度必须符合要求，锚入承台；抗拔桩内钢筋伸入承台砼；（4）预制管桩破桩必须用机械锯切桩，严禁用锤打破桩；其它桩均应机械凿除桩顶浮浆，要求桩顶平整。                                                                                                                   
	1000

	
	
	12
	预制管桩：（1）桩身无残缺、裂纹；强度、规格、型号，符合设计要求；                              （2）打桩宜重锤低击，最后三阵锤每阵10击的平均贯入度不应大于设计数值；                   （3）桩尖必须符合设计要求；                                                             （4）预制管桩桩底及桩芯砼浇筑完成后才能进入下道工序施工；                                 （5）抗拔桩钢筋需按设计留设，不得随意断开；                                        （6）送桩留下的桩孔应立即回填或做好防护。
	1000

	
	
	14
	钻、冲孔桩：（1）钢套筒必须高于地面200mm；泥浆池除碴方便，泥浆比重大于1.2；（2）成孔桩底沉碴无杂质、颗粒硬度均匀、强度符合设计要求；且每小时进尺深度与设计岩层持力层基本相符合；（3）钢筋笼配筋、长度、入承台钢筋预留长度符合设计要求；（4）桩身砼强度、抽心强度均符合设计要求；（5）超前钻桩底岩石厚度大于3米。                                                                                                                                                                                                                                 
	1000

	
	
	15
	桩顶必须按设计要求锚入承台内；                                                                 预制管桩长度低于设计要求时，可采用接桩，不允许擅自降低或加高承台；                                  其它桩若低于设计标高，必须加大承台厚度。
	1000

	
	
	16
	承台垫层标高应符合设计要求，相同标高差不能超过20㎜，垫层基础土质必须夯实，垫层必须符合要求。
	500

	
	
	17
	桩顶锚入承台的钢筋成45°～60°锚入承台内，承台顶、底标高必须符合设计要求。
	500

	
	
	18
	灌注桩各工序应连续施工，钢筋笼放入泥浆后4小时内必须灌注砼，桩顶应高出设计标高，浮浆层应凿除。
	1000

	
	
	19
	承台施工前应验收桩基，不允许未验收进入钢筋和模板工程后才发现桩偏位。
	1000

	
	
	20
	干作业成孔的灌注桩必须制订防止缩孔和供氧等措施，放置钢筋笼前应测量孔内虚土厚度，每次浇灌砼高度不得大于1.5m，完成后孔应有安全围护措施。
	1000

	

	
	
	
	
	
	

	

	检查项目
	编号
	工程质量管控要求
	罚款金额

	二、钢筋工程
	主控项目
	主受力钢筋的质量品种、级别、规格和数量不符合设计要求或使用钢筋代换未办理设计变更
	1000

	
	一般项目
	1
	材料：钢筋锈蚀、污染严重未进行处理就使用或出现外观缺陷。
	500

	
	
	2
	连接： 连接（搭接、焊接、套筒）接头外观质量达不到要求；
同一区间出现两次以上搭接的；                                                        如设计有要求但未按设计要求使用钢筋连接；                                          接头面积百分率超过规范要求；受力钢筋连接接头位置不符合规范要求。
	500

	
	
	3
	绑扎：钢筋未按要求绑扎，整条主筋基本未绑扎的；                                      箍筋、腰筋、拉筋、加强筋等不按要求设置；                                                                               钢筋的位置、间距、保护层厚度、垫块及马凳不符合要求。  
	500

	
	
	4
	加工及锚固：受力钢筋锚固位置、方式错误的：                                                锚固长度达不到要求；                                                              梁、柱变截面、钢筋变径错误的；                                                    钢筋加工的形状及尺寸不符合图纸及规范要求。
	500

	
	
	5
	防雷及预埋：防雷不符合要求；                                                         预埋件规格、材料、位置及预埋方法不符合要求；                                      现浇板中的线管布置不符合要求。
	500

	三、模板工程
	主控项目
	模板支撑系统的强度、刚度及稳定性不符合施工方案的；                                      
未按要求留设清扫口或钢筋安装前及浇捣砼前杂物及积水未清干净的；      
后浇带支撑和拆除未按要求施工（或新方案未经审批）。
	1000

	
	一般项目
	1
	支撑：违规使用木支撑体系；                                                               
模板支撑与外脚手架连接或支撑于外脚手架、悬挑板上；                                 
立杆底部未铺设垫板及上下托伸出长度大于上下托长度1/2；                        
用作模板支撑的地坪未经夯实及砖胎膜未按要求施工；                                   
模板及木方等材料已经明显达不到要求仍使用。                                       
	500

	
	
	2
	完成：使用不合格脱模剂；                                                   
浇捣砼前模板未浇水湿润；                                                          
模板标高或轴线不符合要求；                                                      
模板拼缝不严。
	500

	
	
	3
	拆除：构件未达到要求的强度进行模板拆除；                                                                                                         模板未按规范要求进行拆除。
	500

	四、砼工程
	主控项目
	砼存在严重结构缺陷或强度不足的；
特殊混凝土不符合设计要求。
	1000

	
	一般项目
	1
	偏位：柱及剪力墙发现上下层偏位，梁、板下沉及梁轴线偏移超出规范要求1cm以上；
	500

	
	
	2
	缺陷：构件主要受力部位存在裂缝的；                                             
砼梁、板、柱、墙存在一般砂化、夹渣、蜂窝、孔洞、露筋；                                                                                        板面、屋面未按要求收面；                                                           
施工缝及其他未按规范及图纸施工；                                       
砼结构楼板压槽不符合要求；                                                
养护不合格或板面未按要求采用薄膜覆盖自养。
	500

	
	
	3
	修补：砼缺陷处理不符合要求；                                              严重缺陷未经莞建项目部对方案审批的，乙方擅自对砼缺陷修补且不合格。
	500


	装修、市政工程质量管理细则

	

	检查项目
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	一、外墙工程
	主控
项目
	材料品牌、材质、规格以及外立面效果不符合设计或合同要求。
	1000

	
	铺贴
	铺贴无放样，铺贴的图案不符合图纸要求；                                           
铺贴前未弹线、缝隙不均匀、回缝质量差、表面有污染；                       
铺贴表面明显不平整、边角收口差、贴缝不平直；                                                 
有崩损、有空鼓或脱落。
	500

	
	饰件
	外墙线条涂料、铺贴前未弹线验收，大小不均匀、不平直；                                       
外立面造型与图纸不一致；                                                
各种（包括管道）接口不平直、收口差、有裂缝、崩缺，弧线不流畅。
	500

	
	涂料
	喷涂色泽不一致，浮雕大小、扫油不均匀；                                                      
平涂未打磨就扫油，扫油不均匀光滑、污染其他产品；                                             
喷涂出现透底、流淌、起皮、未压花；                                                    
外墙涂料出现色差、流坠、破损、不平整；
外墙漆表面不平整、咬色、存在砂眼、划痕、漏喷等。
	500

	二、室内铺贴工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求。
	1000

	
	工艺
要求
	装修1m平水线错误的；
铺贴未按图纸要求下料和排版；                                                                                                                  
铺贴前未按要求浸水或冲洗背面粉尘。                                                             
	500

	
	观感
质量
	铺贴大小头，用小条砖收口，铺贴平整度明显不符合要求； 
铺贴后材料有色差、污染、开裂、空鼓、崩烂；                    
铺贴后无回缝或回缝质量差、收口差、缝隙不均匀；          
地柜底部找平层低于铺贴面或未压光；      
墙裙、踢脚线高度及厚度不一致；
门槛石、窗台石未按要求施工。                                                     
	500

	三、栏杆、扶手工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
室内楼梯、阳露台栏杆安装明显松脱、不牢固。
	1000

	
	工艺
要求
	楼梯扶手、阳露台栏杆的有效高度，净空间距不符合设计和规范要求；
木扶手底未按要求固定扁铁；  
扶手转角处的处理不符合规范及设计要求；                                   
预埋件的数量、规格、位置、埋置深度、连接工艺等不符合要求；                                                                                                铁艺部分未按要求焊接及防锈处理。                   
	500

	
	观感
质量
	栏杆、扶手不平直、顺滑、有明显弯曲、起泡、皱皮、色差现象；                                                                                                                    木扶手的拼接处有明显的钉眼痕迹；                                                
铁艺焊口未打磨光滑、油漆不光洁美观、未安装收口盖。                 
	500

	四、吊顶、隔墙工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
不同材质交接处或板材间交接处未采取有效防开裂措施及吊顶转角处未按要求采用“L”型开料或双层板处理。
	1000

	
	
	
	

	
	工艺
要求
	吊顶施工不按要求钻孔造成渗漏； 
开灯位时切断次主龙骨；
吊杆、龙骨及板材线等安装间距、连接、吊杆反支撑、固定方式不符合设计及规范要求；                                                                                                预埋件、连接件位置、数量及连接方法不符合要求；                                                                                                                      
重型灯具及设备未单独安装吊杆而直接安装在龙骨上；                         
自攻螺丝距板边过近造成板边崩损；
各部件及五金未做好防锈、防火、防腐处理；                                                                 
饰面板与主体结构未预留3mm防开裂处理缝；                                  
未采用开孔器开灯位；                                                               
窗帘盒未按设计要求固定。                                                                                               
	500

	
	观感
质量
	吊顶出现开裂、破损等情况；                                              
板材安装不垂直、不平整、位置不正确；  
面板之间的缝隙不符合要求的；                                                     
隔墙安装完成后还晃动的；                                                                
阴阳角不顺直、天花不平；       
所有开孔周边未按要求收口。                        
	500

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检查项目
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	五、内墙、天花工程
	主控
项目
	内墙涂料、腻子、墙纸、墙布、墙纸胶未使用指定品牌或规格；
内墙涂料、腻子施工后存在通长裂缝。
内墙未做封闭底漆。
	1000

	
	
	
	

	
	抹灰
	天花不平未按要求处理；                       
天花抹灰（腻子）不平，阴阳角不顺直；                             
抹灰前未进行基底处理；                                                
墙面抹灰明显不平整，色泽不一致、表面粗糙；
烟道止回阀开口位置不符合要求                                    
门、窗四周大小头或不方正。
	500

	
	涂料
	   
涂料有返潮、发霉的； 
腻子配合比不符合要求造成腻子松散、脱落的；
基底未处理、基层不干燥、基层在涂饰涂料前未涂刷抗碱封闭底漆；
阴阳角不顺直、墙身不平的；
石膏线安装不牢固、不顺直、无打磨、接口不顺畅、有裂缝、返锈、受潮、变色等；                                                                                                                                                                                                     涂料和腻子有开裂、透底、泛碱、返锈、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、脱落等。                                                                                                                                                               
	500

	
	裱糊
	裱糊有返潮、发霉的；                                                                    
墙面在刮腻子前未涂刷抗碱封闭底漆；
基层处理不符合要求；                                                                                              
拼接不平直，拼接花纹图案不吻合，存在离缝、搭接；                                                                                                     粘贴不牢固，有漏贴、补贴、脱层、空鼓、翘边；                                                                                                              其它墙面装饰工程未按要求施工。                      
	500

	
	木装饰
	龙骨间距及固定方式不符合设计要求的；                                 
材料未作防火防腐处理的； 
饰面板不平整、有色差、裂痕、钉眼、翘曲、接缝不美观、木纹不对缝；                                                                                      阳角不顺直，边口压条不顺直、不平整，接缝不吻合，分缝不均匀，拼缝不整齐，开缝深浅不均匀；                                                        
面板嵌缝不密实、不平直，嵌填材料色泽不一致；                
木饰线有开裂。                                
	500

	六、水、电安装工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
钻孔野蛮施工造成破坏；
未按要求施工（如使用冲击钻）造成瓷片空鼓或破损。
	1000

	
	水
	洗手盆未按要求设置存水弯；                                                    
地漏安装不按图施工、收口差、有锈渍、堵塞；                                            
花洒、龙头出水不正常、有滴漏现象；                                  
座厕安装位置不符合设计要求；洁具及地漏排水不顺畅；                                                                         
出屋面排气管的安装高度不符合要求；                     
厨房排水管安装过高（要求贴结构楼板安装）；                                                                                                              水管、龙头、法兰安装不牢固、位置不正确，有污渍、渗漏；                                                                                                                    洗手盆，座厕釉面不光滑平整，有明显的波曲现象；              
各部件表面有毛刺、粘污、划痕、色泽不均匀或周边打胶不顺直、有脱落现象；                                      
暖通工程未按要求施工。                                                      
	500

	
	电
	吊顶内线路无穿管的；                                                        
穿线不分色，中间有接头；   
配电箱、开关、线盒、插座面板、门铃、灯具安装位置不正确、不牢固、不平整；  
未按要求设置防水插座或开关；                                                              
配电箱门开关不顺畅、配电箱内开关无标识或标识不清晰；                                                                                                          
排气扇安装不牢固、不方正、收口不到位；    
电箱、开关盒内电线预留长度不足。                                                                                  
	500

	七、卫生间淋浴屏
(4分)
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
未按要求施工（如使用冲击钻等）造成瓷片空鼓或破损。
	1000

	
	工艺
要求
(2分)
	淋浴屏漏装挡水胶条；                                                             
淋浴屏安装位置不正确、安装不牢固。
	500

	
	观感
质量
(2分)
	淋浴屏切口处未使用装饰配件收口；                                      
淋浴屏开启及关闭不正常、有杂音；                                       
淋浴屏未打胶、打胶不顺直、有脱落现象；                                              
各部件表面有毛刺、锈蚀、粘污、划痕、色泽不均匀。     
	500

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检查项目
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	八、石材工程 
	主控
项目
	龙骨间距及相关材料不符合设计要求；
用其他材料代替结构胶使用。
	1000

	
	龙骨
	安装锚栓缺少弹簧垫圈、螺母松动、锚孔钻孔过浅、化学药剂未填满锚孔；
挂件放置不正确，安装在横龙骨底面；
后置锚板、膨胀螺栓施工破坏防水层未修复的，周边未用结构胶封闭；                                  
钢构架各部位未做好防锈；龙骨焊接不符合要求；                        
挂件与横龙骨连接不符合要求，锚板、锚栓安装位置、方向不符合要求；                                                                                                                                                     
石材的防雷装置未与主体结构防雷装置可靠连接。
	500

	
	石材
安装
	各类雕花安装时没有上挂件直接用胶粘结；
阳露台内侧干挂石材下部未预留，在防水泛水施工前就封闭；                                                                                      在檐口、阳台底、窗顶线等位置石材未设置滴水线的；                                   
石材安装留设朝天缝；石材缝隙打胶不符合要求；  
表面不平整、洁净、未做好防污保护，有污染、缺损和裂痕；造型、立面分格、颜色、光泽、花纹、图案不符合图纸要求。
	500

	九、木地板
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
地板铺装完成后有严重起拱、翘曲、大小头。
	1000

	
	
	
	

	
	工艺
要求
	门槛石（砖）与地板有明显高差；                                   
地板与墙边四周未按要求留伸缩缝（10-15mm）或地板切口不整齐、不平直；                                                                                                 踢脚线拼缝未按要求留设,阴阳角拼接方式错误；                        
防潮垫未按要求设置（拼接严密不重叠、用封口胶封闭、四周墙角上翻50mm）。                                       
	500

	
	观感
质量
	地板不平直，有翘曲；
接缝不平直、缝隙不严密分；                                                                                                             
复合地板图案和颜色不符合设计要求；  
地板与踢脚线有明显色差，漆膜有划痕、鼓泡、针孔、皱皮等缺陷；                                                                                                       地板收口压条不平直、粘贴不牢固；                                            
踢脚线不顺直；                                                                                             
踢脚线与地板表面的间隙过大；                                                
踢脚线松动脱落。                                                                                               
	500

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检查项目
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	十、门窗工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求。
	1000

	
	工艺
要求
	未按要求施工造成瓷片空鼓或破损；
门套与墙体间发泡剂施打不符合要求；  
钢门框未按要求填充水泥砂浆；                                 
入户门下框未先按要求填塞密实的再安装；                          
室内门套与墙身间固定不符合要求（要求：每侧边不少于5个固定点，定边不少于1个固定点）；                                                                               厨房吊趟门未按要求进行顶部门套板固定；                           
门套装配不严密、平整、有离缝；                                                     
五金件安装歪斜、有锈蚀，不齐全、不美观，五金件未嵌入门套或门扇的槽口不规范，锁孔位置不准确；                                                                               固定螺丝安装不齐全、不平直，未隐于螺丝孔平面，或有锈迹；
门窗框安装留缝限值、允许偏差不符合规范要求；                                       
橡胶封条或毛毡密封条未安装完好；                                                                                                
玻璃镀膜层及磨砂面未朝向室内。                                                                                                            
	500

	
	观感
质量
	门套线与墙体之间的安装空隙过大，收口不到位；
门套及门扇安装不方正；                                                         
门套、门线与地面结合缝隙过大（要求＜3mm），且未用防水密封胶封合缝隙；                                                                                           门窗框边打胶效果不平直、不顺滑；                                                     
色泽不一致、有明显色差、木纹不清晰；                                 
油漆见光面有缩孔、涨边、皱皮，积漆、漏漆、磨伤；                                                                                                     门套线线形不均匀，表面有钉眼，有波曲；                               
门窗的割角、拼缝不严密、门框塞缝不严；                                        
门橡胶封条或毛毡密封条未安装完好；                                          
门吸安装位置不准确、不牢固、生锈；                                    
门窗扇安装不牢固，开关不灵活、关闭不严密，有倒翘；                                  
门锁安装不牢固、锁体面板不垂直、未紧贴门扇；
门框正侧面垂直度（2mm）、门扇与上、侧框间留缝（1.5mm-4mm）、门扇与地面间留缝（6mm-8mm）超出规范要求。 
	500

	十一、市政园林工程
	市政
管网
	1、电缆沟未按图施工，沟内杂物未清理、盖板不平整、有破损、电缆沟底未做混凝土垫层，未按要求进行回填等；    
3、电缆管摆放不整齐、电箱进线口未按要求预留、高低压弱电混放在同一电缆井； 
2、其他各类市政管网未按图施工，管道堵塞、检查井内杂物未清理、井壁未抹灰、井盖不符合要求的。
	500

	
	挡土墙
	1、泄水孔未按图设置,挡土墙组砌未内外搭砌、上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置,砌筑时砂浆不饱满；
2、挡土墙出现开裂。 
	500

	
	道路及园建
	1、路侧石未做垫层，高度不准确，转角不平顺，接缝不平直，混合使用的；
2、道路未按设计要求施工，排水不顺畅，有积水、有下沉、有开裂、有污染，沥青铺设不平整、骨料分布不均匀，收口不美观；                         
3、园艺结构不符合要求，分户围栏未做垫层，不平直，有破损；植草砖有破损且与沥青路面收口差的。
	500

	
	地坪
	1、室外道路、平台、花园沉降、开裂的；  
2、室外地坪与外墙交接处未留设沉降缝的。
	500

	十二、成品保护
	各分项未做到工完场清，未做好成品保护，工序不当造成损坏污染。
	500


