招  标  文  件

东莞市民服务中心一期-定制固定家具采购项目编号： ZBCG-2019-193
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东莞市莞城建筑工程有限公司

2019年11月

第一部分 招标公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就东莞市民服务中心一期-定制固定家具采购进行公开招标现将有关事项说明如下：
一、项目名称： 东莞市民服务中心一期-定制固定家具采购
二、项目编号：     ZBCG-2019-193     
三、工程地点：     东莞市南城区   
四、最高限价：¥1,500,000.00 元，以此作为采购限价
五、项目概况：项目占地面积65106.4平方米，建筑面积43429平方米，计划投资1.9亿元，在原会展中心前广场建地下空间，地下一层用作商业，地下二层作车库。

六、采购明细：详见工程量清单
七、服务期：暂定50个日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。
八、投标担保金额：人民币¥  /  元 ，投标担保形式：电汇或转帐 （需于开标截止时间一小时前到账)) 。

九、招标文件的递交时间为：以密封形式于 2019 年 11 月 8 日 16 时 00 分前递交，截止时间为2019 年 11 月 8 日 16 时 00 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达招标方，逾期恕不接受。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应招标文件要求，投标人任何附加条件招标人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

十一、招标文件获取：以电子邮件方式发给拟参与投标公司或在莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）招标采购公告获取。

十二、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：  

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街 莞建公司5楼 会议室
联系人：何生
邮政编码：511400 

联系方式：15820982271

传真： 0769-39008835  

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、投标单位需具备资质：
具有独立法人资格，经营范围包含设、生产、销售、安装家具系列等相关业务的企业法人营业执照或事业单位法人证书，若营业执照或事业单位法人证书上没有注明销售建筑材料的经营范围，可提供工商部门的相关证明。
二、踏勘现场：
2.1 本项目将统一组织投标人对项目现场进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。踏勘时间为2019年11 月 5 日上午 10 时 00 分，联系人：邝生，联系电话：15014833933 ,集合地点：市民服务中心项目部

投标人须带公司营业执照副本复印件（加盖公章）到现场踏勘。踏勘现场后开标前，投标人需根据效果图递交深化图经招标人确认，并凭现场踏勘报到回执递交投标文件。

2.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

2.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2.5招标人提供的本招标项目的有关现场的数据和资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应 对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

2.6投标人应到施工现场进行踏勘，根据踏勘情况，将施工过程中应涉及的项目所发生的费用计入投标报价。因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或造成施工费用増加均由投标人负责。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与招标人签订合同。
四、投标保证金：

1、投标人在投标截止时间前，应按本须知前附表规定的形式和金额提交投标担保。

2、投标人必须招标人提交投标保证金人民币大写：  /  整小写：  /  元）；投标人在汇出投标保证金时必须在“附加信息及用途”中注明该项目的项目编号“ZBCG-2019-193”。未按规定提交投标保证金的将被拒绝投标。

3、投标保证金以人民币提交，以电汇或转帐方式提交：

收款单位名称：     东莞市莞城建筑工程有限公司    
开户银行：          东莞市农村商业银行东联支行    
投标保证金账号：      310070190010006106       

a. 投标人必须保证资金在项目开标截止时间前1小时到达指定的银行帐户（以银行收到日期为准），投标保证金汇错账号、迟到或金额不足的，该投标人的投标文件作废标处理。
b. 投标人的保证金必须聪投标人的基本户帐户汇出，不接受分支机构或其他公司代交。

c．投标人在汇出投标保证金时必须在备注或用途中注明该项目编号。

4、投标保证金到帐查询:

联系人:刘生   联系电话: 18296289075
5、投标保证金的退还条件及方式：

（1）电汇或转帐形式递交保证金未中标的投标单位招标人在10个工作日内不计利息退还。

（2）中标单位的投标保证金在办理履约保证金并签定分包合同后10个工作日，不计利息返回。

6、下列情况将没收投标保证金：

（1）投标人在参与招标活动期间，违反有关法律法规和东莞市政府采购管理部门规定的；

（2）投标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订合同的；

（3）投标人在投标截止后撤回其投标文件；
五、招标文件份数：商务部分正本1份，副本1份。 
六、定标方式：最低价法（有效标中价格最低者中标）。
七、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

八、如需勘察现场请联系招标方项目负责人 邝生，联系电话：15014833933

九、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本招标文件要求装订的；

（2）未按招标文件规定提交投标担保的；（如有）
（3）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（4）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按招标文件要求递交附件资料的

（6）投标文件中的投标报价高于投标最高限价； 

（7）投标文件中“投标函”的投标总价与“工程量清单汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪投标一个有效；

（9）投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

（10）招标文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（11）投标单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（12）投标文件里有出现招标文件规定以外的标记；

（13）投标文件没按招标文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）
第三部分 投标文件（格式）

投  标  文 件

招标编号：                       
项目名称：                       

投标文件内容：     商务部分      
招标人：                         
投标人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日
附件1：         

法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       




成立时间：            年       月         日
经营期限：
                                                


姓    名：           性别：      年龄：        职务：

   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
报价人：             （盖公司法人公章）
日  期：      年     月     日
附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

附件3：                授权委托书
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日    

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）
法定代表人：               （签字或盖私章）
身份证号码：                               
委托代理人：              （签字或盖私章）
身份证号码：                                
       年      月      日

附件4：附委托人身份证复印件。

附件5：                                        报价汇总表
	序号
	产品名称
	产品图片
	产品规格
	产品材质
	数量
	单位
	不含税出厂单价（元）
	不含税出厂总价（元）
	备注

	1
	装显示屏方柱子
	[image: image1.jpg]



	W830*D830*H4280mm
	E1级环保夹板芯材，大宝PU油漆，白色混水漆饰面，黑色混水漆饰面，五底三面工艺，灰色拉丝不锈钢脚线
	35
	件
	
	
	芯材为E1级环保夹板芯材，具有防水防潮、防变形性能,大宝PU油漆五底三面工艺，表面硬度达2H以上，符合GB-18581-2001.甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.符合欧洲E1级环保标准。            

	2
	装显示屏圆柱子
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	1480*1600*H4280mm
	E1级环保夹板芯材，白色混水漆黑色混水漆饰面（五分光），五底三面工艺，固定层板直纹
白栓木皮饰面
，灰色拉丝不锈钢脚线
	4
	件
	
	
	芯材为E1级环保夹板芯材，具有防水防潮、防变形性能,大宝PU油漆五底三面工艺，表面硬度达2H以上，符合GB-18581-2001.甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.符合欧洲E1级环保标准。

	不含税总造价
	
	　

	税金（   %）
	
	

	含税总造价
	
	


说明：1.包出厂价、包运、包安装、含税。最终结算数量按甲方确认验收的实际数量结算。
2.芯材为E1级环保夹板芯,白色、黑色混水漆饰面.大宝PU油漆(五分光).包基层.
附件6： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）
1、 投标人的营业执照。
2、投标人的资质证书（如有）
3、投标人的安全生产许可证（如有）
4、投标人的开户许可证
第四部分 合同文件（格式）

东莞市民服务中心一期-定制固定家具采购合同
（合同版本编号： GJ-CG-HNT-I版-2016 ）
工程名称：       东莞市民服务中心一期-定制固定家具采购     
工程地点：         东莞市南城区                              
需方(以下称甲方)： 东莞市莞城建筑工程有限公司   
地   址：东莞市南城区城市风景街原地震局大楼5楼
法定代表人或负责人：          阳凤萍            
供方(以下称乙方)：                          
地址：                                   
法定代表人：                        
签约地点：                            
签约时间：                                   
东莞市民服务中心一期-定制固定家具采购合同
需方单位（甲方）：   东莞市莞城建筑工程有限公司       
供方单位（乙方）：                                     
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和工程建设正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条  产品标的、数量、价款
 产品标的、数量、价款
详见附件二：工程量清单。
注：1）上述单价为固定单价，是乙方将货品标的物运卸至甲方指定地点并通过验收的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。上述单价已包括但不限于货品标的物的售价、税费、运输费（含上楼费）、清理费、运输中的损耗费用、堆放整齐费、装卸费及交收前保管等所有费用。
   2）结算方式：最终结算数量按甲方确认验收合格的实际数量×单价结算。（包安装）
   3) 产品质保期为  1  年，（人为或不正确使用的除外），从全部产品验收通过且甲方确认之日起计。
   4) 质保期内非甲方人为造成的问题，乙方予以维修。
   5) 供货数量超过本合同数量10%时，乙方应当书面通知甲方项目部并及时报甲方成本部进行确认和审核，经甲方成本部核准后方可供货，否则，甲方对于超额供货的不予确认和支付货款，一切责任由乙方自行承担。
第二条   产品遵循的质量和技术标准要求
1、甲、乙双方约定产品验收遵循的质量和技术标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。另要严格按照双方约定的质量标准和技术标准要求供应产品，同时，还应遵循招标文件中的“用户需求书”（如有）。
2、乙方按现行的国家和行业标准或甲乙双方约定的标准规定，随每批产品提供《产品合格证明》、《质量验收报告》、《产品质量保证书》和其他相关技术质量资料。
3、乙方供应的产品必须是全新的（包括零配件），必须符合国家质量检测标准要求或具有国家进口商品检测合格证明。
4、如有样品的，明确“产品的质量必须符合样品的标准，样品经甲乙双方确认后封存。
5、其他要求：乙方要向甲方提供上述标的物质量标准的资料供甲方审核查验
6、若甲方认为有必要，有权采用甲供材料方式，材料损耗率按定额标准损耗率计算，超过部分由乙方承担。
7、在合同履约过程中，乙方出现以下情形之一的，甲方有权随时更换或者增加第三方单位进行采购，第三方单位实际产生的工程款参照本合同的结算条款，按实结算，甲方有权在乙方货款中直接扣除。（1）乙方延期完成合同约定的工期节点或甲方下发的工作指令单的工期节点达一次及以上的；（2）乙方未能达到合同约定的工程质量标准的一次及以上的；（3）乙方未能按照国家、行业施工标准进行施工，经甲方发现超过一次及以上的。
第3条 验收标准、方法及提出异议期限
  1、 甲方有提前送产品样品要求的，乙方应该按照甲方要求送审产品样品，样品送审内容包括但不限于产品样品本身、还包括提供样品的产品品牌、商标、规格、型号、花色、技术质量验收报告、生产许可证等相关的技术质量资料。一旦甲乙双方签约后且产品的样品得到甲方认可并且封存样品后，未经甲方同意，乙方不得做任何更改。正式交货时产品的质量、外观、品牌、商标、规格、型号、花色、标识、生产厂家、技术质量检验报告、生产许可证等其他相关技术质量资料应保持和样品一致，如所进产品和样品不一致，甲方有权拒绝收货，并保留要求乙方赔偿经济损失的权利。
2、货物的到货验收包括：数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料及货物包装完整无破损。产品数量以甲方书面确认并验收通过数量为准。产品外观质量甲方应及时验收，甲方发现质量问题应及时向乙方提出，在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。
3、任何情况下，甲方的确认均不免除乙方对产品的瑕疵担保责任。若相关产品在使用时或使用后发现确因该批产品质量未达到规定要求而引起的工程质量问题，乙方除应无条件更换外，还应承担由此给甲方造成的经济损失。
4、乙方在产品运抵交货前应提前 2天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。
5、乙方须负责产品正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作，包括运输途中、卸货中的人身和产品的安全，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人身伤害或产品损失均由乙方负责。
6、甲方有权对产品质量取样送相关技术质量监督部门检验，如检验结果达不到国家标准，乙方必须在两日内办理材料、设备退场及退货，并承担相关费用和由此给甲方造成的损失，同时甲方有权解除合同。影响甲方工期的，乙方应承担相应的赔偿责任。如检验结果合格，检验费用由甲方承担。
7、乙方货物应按产品保护要求作相应包装，并随货附产品合格证或相应的质量合格证明文件，若货物无前述文件，甲方有权拒收，乙方需赔偿甲方的损失。
8、乙方必须保证产品为甲方要求的“优等品”与甲方认定的样品一致.
9、在对货物的质量进行验收时，甲方材料员对货物凭目测不能发现的质量问题，甲方有权对产品质量取样送相关技术质量监督部门检验，如检验结果达不到国家标准，乙方必须在两日内办理材料、设备退场及退货，并承担相关费用和由此给甲方造成的损失。影响甲方工期的，乙方应承担相应的赔偿责任。如检验结果合格，检验费用由甲方承担。
10、乙方保证所提供的产品必须是未经使用过的原厂合格正品，绝无假冒，有出厂合格证及相关的检验、检测报告（进口产品须提供报关单及原产地证明），一旦发现假冒伪劣品或残次品，甲方有权要求退货和重新更换，并由乙方承担不合格品金额30%的违约金，且赔偿由此给甲方造成的一切损失。由于产品质量问题引起的装卸等费用由乙方承担。
第4条 产品包装标准、包装物的供应和回收：    /        
1、材料应注明生产厂、生产日期、材料牌号和规格等。
2、以生厂商的原厂包装为标准。
第5条 合同总价
本合同总价为 ¥           元（大写：人民币              ），其中货价款为 ¥          元（大写：人民币            ）；增值税税金¥            元（大写：人民币           ），此价款包含货品标的物的出场价、税费、清理费、安装、运输费（含上楼费）、堆放整齐费、运输中的损耗费用及交收前保管等所有费用。
第6条 交货的工期要求
此采购合同项下的所有产品供货期自2019年    月    日至2019年    月    日，工期为    个日历天，具体的供货日期，若项目部根据工程整体进度拟定了书面供货期则以其为准，否则，执行本合同第六条约定的供货期限。
第7条 交货地点、方式及联系人：
1、交货地点：    市民服务中心项目部 
2、交货方式：货品交予甲方之前，由乙方妥善保管，在验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，和退换货的费用由乙方自行承担。 
3、乙方在产品运抵交货地点后，甲乙双方应及时做好验收工作和 书面交验签字记录。
4、甲方项目部指定项目部联系人： 谢博 ，电话：13202725082 ；市场部联系人：  何生   ，电话： 15820982271  ，送货单、材料进场报审表必须由甲方项目部联系人签字加盖甲方项目部管理章方有效。
第八条  产品付款方式
1、双方同意按以下第    (1)   种方式付款： 
（1）甲方确认方案、确认材料样板，甲方应向乙方支付30%的订金即人民币：         元（ 大写：             ），乙方收到订金后40天內应将货物送达甲方指定地点。
然后甲方向乙方支付50%货款即人民币：          元（ 大写：             ），乙方共收到80%货款即人民币：         元（ 大写：          ）后开始安装，乙方承诺收款后10天内安装调试完毕。待安装完毕甲方验收合格并办理结算后10天内甲方向乙方支付17%的货款即人民币：         元（ 大写：          ），乙方须提供本合同全额增值税专用发票，发票税率为     %，如遇国家税率调整，按调整后税率和相关细则执行；

货款余额3%即人民币：         元（ 大写：          ）作为质保金验收合格后开始计满1年后付清。如甲方的原因造成乙方的货物超过约定的时间15天后还无法出货，甲方应无条件支付乙方的全额货款给乙方，甲方确认后即生效。

（2）全部货到现场甲方验收合格后十五个工作日内，甲方支付至合同总价款的____%，乙方须提供本合同全额发票；
（3）按节点支付货款
合同履行期间，每月10日，甲、乙双方根据送货单、材料进场报审表核对，对供货情况进行确认和统计，并对上一个月11日至当月10日的货款进行结算并付至此结算金额的80%。
最后一批货物运至施工现场后，经甲方及监理单位确认已全部供货完毕且验收通过，办理完结算后，甲方付至合同总价款的97%。
甲方保留本合同总金额3%的货款作为质量保修金，在竣工验收合格  1  年后，经甲方验收无任何质量问题，扣除质保期内因乙方质量问题而产生的所有费用后，免息支付给乙方。
2、甲方每次付款前，乙方需提供经甲方及监理单位确认的送货单，材料进场的报审表及合法有效的税务发票给甲方，否则甲方有权顺延付款或不支付款项。且不承担延迟付款的任何责任。同时，也不免除乙方在本合同项下应尽的各项义务。在甲方支付至合同总价（结算总价）100%时，乙方需提供至与合同总价（结算总价）等额的合法税务发票。
3、甲方首次付款前，乙方需提供厂家或乙方出具的质保保证书，并明确在非人为损坏的情况下提供 1  年的产品质量保修服务。
第九条  履约保证金（双方同意按以下第  1  种方式支付履约保证金）
1、本项目不设履约保证金；
2、履约保证金：（1）乙方在甲方宣布中标结果后5个工作日内，必须交纳履约保证金（以现金形式打入甲方指定的账户）或提供银行履约保函，具体数额不少于中标价格的10%（详见招标文件），乙方如逾期未能缴纳履约保证金或提供银行履约保函，甲方有权在甲方应当支付给乙方第一笔定金中扣除此笔履约保证金。
（2）本项目履约保证金为¥  /  元(大写：人民币  / 元)，乙方需在甲方宣布中标结果后5天内将上述款项转至甲方帐户，或提供东莞辖区的四大行以及东莞银行、东莞农村商业银行六大银行支行中任意一家提供的银行履约保函：
单位名称：东莞市莞城建筑工程有限公司
开户银行：东莞农村商业银行莞城罗沙支行
账号：310070190010006106
（3）履约担保的有效期
从合同签订之日起至乙方全部货款供货完毕，经双方签字确定后7日内保持有效。
（4）现金履约保证金的退还
乙方向甲方缴纳的履约保证金，在有效期满后7天内，不计取利息退还给乙方。
第十条  违约责任
1、乙方不能按时交货的，应向甲方偿付不能按时交货部分货款20%的违约金，并承担甲方因此所受损失的费用。
 乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责调换，并承担调换而支付的实际费用；乙方不能调换的，按不能按时交货处理，除无条件接受甲方退货的要求，且承担退货而产生的实际费用。调换和退货影响甲方工程工期的，乙方应承担相应的违约责任。
2、产品质量达不到规定要求的，而乙方又无力按约定质量标准交货的，乙方除应返还所有已收货款外，还应按合同总价款的20%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿。
3、由于乙方原因，造成产品交货时间延误时，每延误一天，乙方需按合同总价的1%向甲方支付违约金，按天累计。延误超过10天的，甲方有权单方面终止合同，乙方应按合同总价款的20%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿。
4、甲方未能在约定的时间内支付货款，则乙方有权得到到期应付未付款额自应付之日起至实际支付日止的利息补偿。除非合同中另有规定，用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期存款利率计算，利息补偿最高不超合同总价款的2%。
5、乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应支付合同总价款20%的违约金给乙方。
6、乙方所交货物的型号、规格、质量等不符合甲方要求及合同规定的，甲方有权拒收且解除合同，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金。
7、合同签订后，因一方出现事由导致合同权利，义务终止或合同解除的，违约方向守约方支付合同价款10%的违约金。
8、任何情况下，甲方有权随时对乙方货物的生产过程进行监督和查验，乙方要予以无条件的配合，一旦发现乙方的生产过程有违规操作或产品以次充好、质量不达标等，甲方有权要求解除合同，乙方向甲方支付合同总价款30%的违约金。
9、所有货品要随机抽样进行破坏性试验，若达标，试验费用由甲方承担，若不达标，除试验费由乙方承担外，甲方有权解除合同，乙方还应支付甲方合同总价20%的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的损失。
第十一条  解除合同的条件
1、甲、乙双方协商一致；
2、因不可抗力致使不能实现合同目的的；
3、在履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的。 
第十二条   解决争议的方式
 本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签约地人民法院提出起诉。
第十三条   其他条款
1、 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另订补充协议，补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
2、 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自签字盖章之日起生效。
3、   乙方应当委托一人专门办理结算手续，结算时应提供盖有乙方公章的授权委托书，身份证复印件及乙方用于收款的银行账号信息。                                                   
附件（共 2 件）
附件1：阳光合作协议
附件2：管理细则
甲    方：                             乙方：
法定代表人：                           法定代表人：
（或授权委托人）                      （或授权委托人）
联系电话：                             联系电话：
2019 年  月   日                          2019 年   月   日
附件一
阳光合作协议
甲方（采购方全称）：东莞市莞城建筑工程有限公司
乙方（供应方全称）：                          
          甲乙双方于 2019 年   月   日 签署了  合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。
1、 甲方责任
1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。
2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。
3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。 
4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。
6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。
2、 乙方责任
1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。
2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。
3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。
4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市莞城建筑工程有限公司办公室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。
5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话： 
举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室
东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com
东实集团举报电话：0769-28822305（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）
邮寄地址：东莞市东城区八一路东莞市机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室收，邮编523000。
1、 其他
1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。
2.本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份, 具有同等法律效力。
3.本协议经双方签署后生效。
甲方（公章）：




          乙方（公章）：
法定代表人（授权代表）：



   法定代表人（授权代表）：
签约日期：2019 年   月   日
          签约日期：2019 年   月   日
	附件二
安全文明生产管理细则

	检查项目
	编号
	检查标准
	罚款金额(元）/次

	安全文明生产管理    
	基坑
	1
	1.基坑支护符合设计或论证要求；2.按方案进行施工和基坑监测；3.基坑强度未达到设计要求，基坑有排水措施；4.周边堆载满足设计要求且施工机械与坑边保持安全距离；5.基坑深度超过2M采用1.2M高栏杆和密目式安全网做封闭围护并设置夜晚警示灯。
	500

	
	脚手架
	2
	基础：1.架体基础平整、密实；2.未漏设纵横扫地撑；3.扫地杆按要求设置和固定；4.架体基础设置垫板；5.有排水设施。
	500

	
	
	3
	架体稳定：1.架体与结构物连结方式或间距符合规范要求；2.架体第一步纵向水平杆处按规定设置连墙件；.3.超过24M双排脚手架须设置刚性连墙件；4.保证脚手架的整体性，不得与井架、升降机、模板支架等拉结，不得截断架体。
	500

	
	
	4
	杆件间距与剪刀撑：1.立杆、纵横水平杆间距超设计或规范要求；2.未按规定设置剪刀撑或横向斜撑；3.剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不规范；4.剪刀撑接长或剪刀撑斜杆与架体杆件不符合规范。
	500

	
	
	5
	脚手板与防护栏杆：1.脚手板要满铺；2.架体外侧安全网要密闭；3.防护栏杆符合设计要求；4.脚手板规格和材质符合要求；5.作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板；6.排栅平桥不得放置施工机具，堆放材料、杂物；7.外脚手架进度需跟上建筑主体施工进度且保持高出工作面1.2米以上并搭设安全网；8.搭设人员上下专用通道、顶层上屋面施工梯；9.作业层或作业层以下10m未采用安全平网封闭。
	500

	
	
	6
	安全网、钢管、脚手架扣件不符合质量要求。
	500

	
	
	7
	砂浆机、搅拌机、钢筋加工场地未搭设防护棚。
	500

	
	施工用电
	8
	1.外电线路与在建工程、脚手架、起重机、机械设备保持必要的安全距离；2.防护设备未设置明显警示标志；3.接地与接零保护必须采用TN-S供电系统，接地（包括防雷接地）电阻符合要求；4.工作接地与重复接地的设置、安装不符合要求，接地材料不符合要求；5.施工起重机、提升机、升降机、脚手架防雷设施不符合规范要求；
	500

	
	
	9
	1.配电线路架空电缆干线按要求采用埋地或架空设，严禁沿地面明设、随地拖拉或绑在脚手架上；2.严禁使用老化、破皮电线、电缆；3.配电箱与开关箱采用三级配电两级保护，配电箱采用“一机一闸一漏”；4.箱体结构与箱内电器设置符合规范，严禁配电箱乱接电线,严禁同一个开关电器控制两个及以上用电设备（含插座）；5.特殊场地及手执照明灯使用36V及以下电源。
	500

	
	施工机械及机具
	10
	1.垂直提升机械（包括塔吊）必须办理登记备案和验收合格后才能使用；2.按规定时间进行安全检查和保养；3.操作人员需持证上岗；4.钢丝绳符合要求，无安全隐患；5.起重设备的安装与拆卸必须由具备资质的专业公司施工，人员持作业上岗证；6.塔吊的载荷限制、行程限位、保护限位装置处于有效状态；7.施工升降机的限位装置、防坠安全器、超载保护装置正常有效，防护栏、防护棚、层门符合要求；8.提升机扶墙架与建筑物的连接方式与角度以及扶墙架间距符合说明书要求。
	500

	
	
	11
	1.平刨、圆盘锯、钢筋加工机、电焊机、搅拌机、振捣器加设防护罩和漏电保护器；2.手持电动工具等各类施工机械二次接线长度超过规定、老化、未进行穿管保护。
	500

	
	高处作业
	12
	1.施工人员未佩戴安全帽或安全帽不符合规范要求；2.高空作业人员未系安全带或系挂不符合要求；3.悬空作业未设置防护栏杆或其他安全措施；4.攀登作业梯子质量合格，制作和使用规范；
	500

	
	
	13
	1.防护设施强度和构造不符合规范；2.楼梯口设置1.2M高防护栏杆和30CM高踢脚杆；3.阳台、楼板、屋面设置1.2M和0.6M两道水平杆；4.电梯井口设置1.5M防护栏杆；4.电梯井内自二层楼面起不超过两层（不超过10M）设置硬质安全防护；5.预留洞口及坑井边按要求设置有效的防护；
	500

	
	
	14
	1.防护棚两侧未封闭或防护不牢固；2.建筑物超过24m防护棚未采用双层防护；3.悬挑平台下部支撑系统或上部拉结点设置在建筑物结构上；4.斜拉杆或钢丝绳按要求在两侧各设置两道；5.按要求设置固定防护栏杆或挡脚板，平台和建筑结构之间铺设严密；6.未在平台明显处设置核准限定牌。
	500

	
	高大模板
	15
	1.施工方案符合设计或论证要求；2.支架搭设、拆除前交底无文字记录.3.搭设完成有验收记录；4.基础平实、承载力符合要求，扫地杆、垫板、排水符合要求；5.纵、横向扫地杆和水平拉杆须连续设置。
	500

	
	
	16
	支架稳定：1.宽高比符合设计要求；2.梁底、板底设置可调支托；3.按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆；4.对基础和架体进行变形监测；5.支撑龙骨失稳或使用木支撑；6）施工荷载均匀且不超过设计荷载。
	500

	
	安全生产
	17
	1.进入现场人员必须佩戴安全帽；2.禁止高空抛物；3.在建工程内不得住人；4.施工用火、电焊须注意周围包括下部的易燃品保护;5.未经批准不得明火作业。
	500

	
	
	18
	1.制定消防安全生产管理制度和措施；2.消防通道畅通；3.易燃材料分开堆放管理；4.消防水源设置合理；5.消防器材布置不合理或灭火器材失效；
	500

	
	文明施工
	19
	1.围挡按要求设置（1.8m/2.5m)；2.进口处设置大门、门卫室；3.现场按要求设置“五牌一图”；4.危险源公示牌、楼栋号标识牌；5.现场办公、生活区、施工区分离；。
	500

	
	
	20
	1.场内道路和平整，无积水、无污水、无粉尘；2.成品、半成品、材料按要求堆放整齐；3.搞好环境卫生、定点存放垃圾，施药除“四害”4.材料区按总平面布置并硬化；5.易爆品分类贮藏在专用仓库。
	500


分包单位日常行为管理条例

1. 项目负责人定期不定时参加甲方组织召开的各类会议，包括：合同的会、每日碰头会、进度质量安全专题协调会、现场工作会等。如果不能参加，应提前2小时向甲方负责人请假，若未及时请假无故缺席会议，第一次处以警告，后续有故缺席，每次予以500元处罚。
2. 项目开工2天前，乙方应将拟投入于本项目的管理人员报甲方确认，无故不上报，每迟一天处以1000元经济处罚；拟更换本项目负责人，应于更换前7天以书面形式报甲方确认，在甲方未明确下私自更换项目负责人的，每次视情况处罚。
3. 项目负责人应在施工期间常驻项目。遇节假日、公司事宜等事项需离开项目时，应以书面形式提前告知甲方现场负责人，并经同意后方能离开项目现场。若未及时告知，第一次处以警告，若乙方有再次发生这种问题，每次予以500元处罚。
4. 项目应每周组织专项的安全、质量巡查，并以书面形式报甲方项目部。累计2次及以上未上报巡查报告每次按情况罚款予以500元处罚。
5. 遇节假日，重大危害性天气等情况时，乙方应安排相应值班人员在项目现场值班并监督到位，经甲方项目部确认后方能离开值班岗位。因值班不到位原因，给项目带来损失的，对值班人员每次予以1000元处罚。
	基础、结构工程质量管理细则

	检查项目
	编号
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	基础工程
	开挖及
回填
	1
	土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形措施；
土方施工前应作好施工区域内临时排水系统，阻止场外水流入施工场地，基坑（槽）；                                                                             结构施工时应采用集水坑降水、井点降水等措施降低地下水位。
	1000

	
	
	2
	填土方必须分层夯压密实并清除杂物、积水、淤泥，无任何有机物（如碎模板)等。
	500

	
	
	3
	边坡外回填前，若有深埋的化粪池，应先施工完成后再回填土；                                        边坡回填土完成后，要用压路机压实后，再开挖安装室外给排水电气管网。
	500

	
	
	4
	钢筋网喷射砼施工时，钢筋网需在坡面喷射一层砼后铺设，采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被砼覆盖后铺设；锚杆尾端及钢筋网等不得外露。
	1000

	
	　
	5
	（1）土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形的措施；（2）有科学、合理的降水方案。
	1000

	
	
	6
	已完成基坑（槽）不能被水浸泡，雨期施工挖方时，不能及时进行下一工序时，应留150~300㎜不挖，保证基底土质符合设计要求，原土严禁扰动。
	1000

	
	
	7
	重锤夯实应在地下水位以上稍湿的土方施工，每层虚铺厚度以相当锤底直径，落锤距2.5~4.5m，最后下沉量为10~20㎜。
	500

	
	
	8
	高低基础施工时基土必须按要求放阶，保证基土稳定，距离过近应作支护防止高处基础底部空隙。
	500

	
	桩基础
	11
	各种桩基础工程：（1）平面布线准确，桩的平面偏位值和垂直度必须符合设计要求；（2）桩顶入承台深度必须符合要求；（3）桩入承台钢筋锚固长度必须符合要求，锚入承台；抗拔桩内钢筋伸入承台砼；（4）预制管桩破桩必须用机械锯切桩，严禁用锤打破桩；其它桩均应机械凿除桩顶浮浆，要求桩顶平整。                                                                                                                   
	1000

	
	
	12
	预制管桩：（1）桩身无残缺、裂纹；强度、规格、型号，符合设计要求；                              （2）打桩宜重锤低击，最后三阵锤每阵10击的平均贯入度不应大于设计数值；                   （3）桩尖必须符合设计要求；                                                             （4）预制管桩桩底及桩芯砼浇筑完成后才能进入下道工序施工；                                 （5）抗拔桩钢筋需按设计留设，不得随意断开；                                        （6）送桩留下的桩孔应立即回填或做好防护。
	1000

	
	
	14
	钻、冲孔桩：（1）钢套筒必须高于地面200mm；泥浆池除碴方便，泥浆比重大于1.2；（2）成孔桩底沉碴无杂质、颗粒硬度均匀、强度符合设计要求；且每小时进尺深度与设计岩层持力层基本相符合；（3）钢筋笼配筋、长度、入承台钢筋预留长度符合设计要求；（4）桩身砼强度、抽心强度均符合设计要求；（5）超前钻桩底岩石厚度大于3米。                                                                                                                                                                                                                                 
	1000

	
	
	15
	桩顶必须按设计要求锚入承台内；                                                                 预制管桩长度低于设计要求时，可采用接桩，不允许擅自降低或加高承台；                                  其它桩若低于设计标高，必须加大承台厚度。
	1000

	
	
	16
	承台垫层标高应符合设计要求，相同标高差不能超过20㎜，垫层基础土质必须夯实，垫层必须符合要求。
	500

	
	
	17
	桩顶锚入承台的钢筋成45°～60°锚入承台内，承台顶、底标高必须符合设计要求。
	500

	
	
	18
	灌注桩各工序应连续施工，钢筋笼放入泥浆后4小时内必须灌注砼，桩顶应高出设计标高，浮浆层应凿除。
	1000

	
	
	19
	承台施工前应验收桩基，不允许未验收进入钢筋和模板工程后才发现桩偏位。
	1000

	
	
	20
	干作业成孔的灌注桩必须制订防止缩孔和供氧等措施，放置钢筋笼前应测量孔内虚土厚度，每次浇灌砼高度不得大于1.5m，完成后孔应有安全围护措施。
	1000

	二、钢筋工程
	主控项目
	主受力钢筋的质量品种、级别、规格和数量不符合设计要求或使用钢筋代换未办理设计变更
	1000

	
	一般项目
	1
	材料：钢筋锈蚀、污染严重未进行处理就使用或出现外观缺陷。
	500

	
	
	2
	连接： 连接（搭接、焊接、套筒）接头外观质量达不到要求；
同一区间出现两次以上搭接的；                                                        如设计有要求但未按设计要求使用钢筋连接；                                          接头面积百分率超过规范要求；受力钢筋连接接头位置不符合规范要求。
	500

	
	
	3
	绑扎：钢筋未按要求绑扎，整条主筋基本未绑扎的；                                      箍筋、腰筋、拉筋、加强筋等不按要求设置；                                                                               钢筋的位置、间距、保护层厚度、垫块及马凳不符合要求。  
	500

	
	
	4
	加工及锚固：受力钢筋锚固位置、方式错误的：                                                锚固长度达不到要求；                                                              梁、柱变截面、钢筋变径错误的；                                                    钢筋加工的形状及尺寸不符合图纸及规范要求。
	500

	
	
	5
	防雷及预埋：防雷不符合要求；                                                         预埋件规格、材料、位置及预埋方法不符合要求；                                      现浇板中的线管布置不符合要求。
	500

	三、模板工程
	主控项目
	模板支撑系统的强度、刚度及稳定性不符合施工方案的；                                      
未按要求留设清扫口或钢筋安装前及浇捣砼前杂物及积水未清干净的；      
后浇带支撑和拆除未按要求施工（或新方案未经审批）。
	1000

	
	一般项目
	1
	支撑：违规使用木支撑体系；                                                               
模板支撑与外脚手架连接或支撑于外脚手架、悬挑板上；                                 
立杆底部未铺设垫板及上下托伸出长度大于上下托长度1/2；                        
用作模板支撑的地坪未经夯实及砖胎膜未按要求施工；                                   
模板及木方等材料已经明显达不到要求仍使用。                                       
	500

	
	
	2
	完成：使用不合格脱模剂；                                                   
浇捣砼前模板未浇水湿润；                                                          
模板标高或轴线不符合要求；                                                      
模板拼缝不严。
	500

	
	
	3
	拆除：构件未达到要求的强度进行模板拆除；                                                                                                         模板未按规范要求进行拆除。
	500

	四、砼工程
	主控项目
	砼存在严重结构缺陷或强度不足的；
特殊混凝土不符合设计要求。
	1000

	
	一般项目
	1
	偏位：柱及剪力墙发现上下层偏位，梁、板下沉及梁轴线偏移超出规范要求1cm以上；
	500

	
	
	2
	缺陷：构件主要受力部位存在裂缝的；                                             
砼梁、板、柱、墙存在一般砂化、夹渣、蜂窝、孔洞、露筋；                                                                                        板面、屋面未按要求收面；                                                           
施工缝及其他未按规范及图纸施工；                                       
砼结构楼板压槽不符合要求；                                                
养护不合格或板面未按要求采用薄膜覆盖自养。
	500

	
	
	3
	修补：砼缺陷处理不符合要求；                                              严重缺陷未经莞建项目部对方案审批的，乙方擅自对砼缺陷修补且不合格。
	500


	装修、市政工程质量管理细则

	检查项目
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	一、外墙工程
	主控
项目
	材料品牌、材质、规格以及外立面效果不符合设计或合同要求。
	1000

	
	铺贴
	铺贴无放样，铺贴的图案不符合图纸要求；                                           
铺贴前未弹线、缝隙不均匀、回缝质量差、表面有污染；                       
铺贴表面明显不平整、边角收口差、贴缝不平直；                                                 
有崩损、有空鼓或脱落。
	500

	
	饰件
	外墙线条涂料、铺贴前未弹线验收，大小不均匀、不平直；                                       
外立面造型与图纸不一致；                                                
各种（包括管道）接口不平直、收口差、有裂缝、崩缺，弧线不流畅。
	500

	
	涂料
	喷涂色泽不一致，浮雕大小、扫油不均匀；                                                      
平涂未打磨就扫油，扫油不均匀光滑、污染其他产品；                                             
喷涂出现透底、流淌、起皮、未压花；                                                    
外墙涂料出现色差、流坠、破损、不平整；
外墙漆表面不平整、咬色、存在砂眼、划痕、漏喷等。
	500

	二、室内铺贴工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求。
	1000

	
	工艺
要求
	装修1m平水线错误的；
铺贴未按图纸要求下料和排版；                                                                                                                  
铺贴前未按要求浸水或冲洗背面粉尘。                                                             
	500

	
	观感
质量
	铺贴大小头，用小条砖收口，铺贴平整度明显不符合要求； 
铺贴后材料有色差、污染、开裂、空鼓、崩烂；                    
铺贴后无回缝或回缝质量差、收口差、缝隙不均匀；          
地柜底部找平层低于铺贴面或未压光；      
墙裙、踢脚线高度及厚度不一致；
门槛石、窗台石未按要求施工。                                                     
	500

	三、栏杆、扶手工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
室内楼梯、阳露台栏杆安装明显松脱、不牢固。
	1000

	
	工艺
要求
	楼梯扶手、阳露台栏杆的有效高度，净空间距不符合设计和规范要求；
木扶手底未按要求固定扁铁；  
扶手转角处的处理不符合规范及设计要求；                                   
预埋件的数量、规格、位置、埋置深度、连接工艺等不符合要求；                                                                                                铁艺部分未按要求焊接及防锈处理。                   
	500

	
	观感
质量
	栏杆、扶手不平直、顺滑、有明显弯曲、起泡、皱皮、色差现象；                                                                                                                    木扶手的拼接处有明显的钉眼痕迹；                                                
铁艺焊口未打磨光滑、油漆不光洁美观、未安装收口盖。                 
	500

	四、吊顶、隔墙工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
不同材质交接处或板材间交接处未采取有效防开裂措施及吊顶转角处未按要求采用“L”型开料或双层板处理。
	1000

	
	
	
	

	
	工艺
要求
	吊顶施工不按要求钻孔造成渗漏； 
开灯位时切断次主龙骨；
吊杆、龙骨及板材线等安装间距、连接、吊杆反支撑、固定方式不符合设计及规范要求；                                                                                                预埋件、连接件位置、数量及连接方法不符合要求；                                                                                                                      
重型灯具及设备未单独安装吊杆而直接安装在龙骨上；                         
自攻螺丝距板边过近造成板边崩损；
各部件及五金未做好防锈、防火、防腐处理；                                                                 
饰面板与主体结构未预留3mm防开裂处理缝；                                  
未采用开孔器开灯位；                                                               
窗帘盒未按设计要求固定。                                                                                               
	500

	
	观感
质量
	吊顶出现开裂、破损等情况；                                              
板材安装不垂直、不平整、位置不正确；  
面板之间的缝隙不符合要求的；                                                     
隔墙安装完成后还晃动的；                                                                
阴阳角不顺直、天花不平；       
所有开孔周边未按要求收口。                        
	500

	五、内墙、天花工程
	主控
项目
	内墙涂料、腻子、墙纸、墙布、墙纸胶未使用指定品牌或规格；
内墙涂料、腻子施工后存在通长裂缝。
内墙未做封闭底漆。
	1000

	
	
	
	

	
	抹灰
	天花不平未按要求处理；                       
天花抹灰（腻子）不平，阴阳角不顺直；                             
抹灰前未进行基底处理；                                                
墙面抹灰明显不平整，色泽不一致、表面粗糙；
烟道止回阀开口位置不符合要求                                    
门、窗四周大小头或不方正。
	500

	
	涂料
	   
涂料有返潮、发霉的； 
腻子配合比不符合要求造成腻子松散、脱落的；
基底未处理、基层不干燥、基层在涂饰涂料前未涂刷抗碱封闭底漆；
阴阳角不顺直、墙身不平的；
石膏线安装不牢固、不顺直、无打磨、接口不顺畅、有裂缝、返锈、受潮、变色等；                                                                                                                                                                                                     涂料和腻子有开裂、透底、泛碱、返锈、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、脱落等。                                                                                                                                                               
	500

	
	裱糊
	裱糊有返潮、发霉的；                                                                    
墙面在刮腻子前未涂刷抗碱封闭底漆；
基层处理不符合要求；                                                                                              
拼接不平直，拼接花纹图案不吻合，存在离缝、搭接；                                                                                                     粘贴不牢固，有漏贴、补贴、脱层、空鼓、翘边；                                                                                                              其它墙面装饰工程未按要求施工。                      
	500

	
	木装饰
	龙骨间距及固定方式不符合设计要求的；                                 
材料未作防火防腐处理的； 
饰面板不平整、有色差、裂痕、钉眼、翘曲、接缝不美观、木纹不对缝；                                                                                      阳角不顺直，边口压条不顺直、不平整，接缝不吻合，分缝不均匀，拼缝不整齐，开缝深浅不均匀；                                                        
面板嵌缝不密实、不平直，嵌填材料色泽不一致；                
木饰线有开裂。                                
	500

	六、水、电安装工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
钻孔野蛮施工造成破坏；
未按要求施工（如使用冲击钻）造成瓷片空鼓或破损。
	1000

	
	水
	洗手盆未按要求设置存水弯；                                                    
地漏安装不按图施工、收口差、有锈渍、堵塞；                                            
花洒、龙头出水不正常、有滴漏现象；                                  
座厕安装位置不符合设计要求；洁具及地漏排水不顺畅；                                                                         
出屋面排气管的安装高度不符合要求；                     
厨房排水管安装过高（要求贴结构楼板安装）；                                                                                                              水管、龙头、法兰安装不牢固、位置不正确，有污渍、渗漏；                                                                                                                    洗手盆，座厕釉面不光滑平整，有明显的波曲现象；              
各部件表面有毛刺、粘污、划痕、色泽不均匀或周边打胶不顺直、有脱落现象；                                      
暖通工程未按要求施工。                                                      
	500

	
	电
	吊顶内线路无穿管的；                                                        
穿线不分色，中间有接头；   
配电箱、开关、线盒、插座面板、门铃、灯具安装位置不正确、不牢固、不平整；  
未按要求设置防水插座或开关；                                                              
配电箱门开关不顺畅、配电箱内开关无标识或标识不清晰；                                                                                                          
排气扇安装不牢固、不方正、收口不到位；    
电箱、开关盒内电线预留长度不足。                                                                                  
	500

	七、卫生间淋浴屏
(4分)
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
未按要求施工（如使用冲击钻等）造成瓷片空鼓或破损。
	1000

	
	工艺
要求
(2分)
	淋浴屏漏装挡水胶条；                                                             
淋浴屏安装位置不正确、安装不牢固。
	500

	
	观感
质量
(2分)
	淋浴屏切口处未使用装饰配件收口；                                      
淋浴屏开启及关闭不正常、有杂音；                                       
淋浴屏未打胶、打胶不顺直、有脱落现象；                                              
各部件表面有毛刺、锈蚀、粘污、划痕、色泽不均匀。     
	500

	八、石材工程 
	主控
项目
	龙骨间距及相关材料不符合设计要求；
用其他材料代替结构胶使用。
	1000

	
	龙骨
	安装锚栓缺少弹簧垫圈、螺母松动、锚孔钻孔过浅、化学药剂未填满锚孔；
挂件放置不正确，安装在横龙骨底面；
后置锚板、膨胀螺栓施工破坏防水层未修复的，周边未用结构胶封闭；                                  
钢构架各部位未做好防锈；龙骨焊接不符合要求；                        
挂件与横龙骨连接不符合要求，锚板、锚栓安装位置、方向不符合要求；                                                                                                                                                     
石材的防雷装置未与主体结构防雷装置可靠连接。
	500

	
	石材
安装
	各类雕花安装时没有上挂件直接用胶粘结；
阳露台内侧干挂石材下部未预留，在防水泛水施工前就封闭；                                                                                      在檐口、阳台底、窗顶线等位置石材未设置滴水线的；                                   
石材安装留设朝天缝；石材缝隙打胶不符合要求；  
表面不平整、洁净、未做好防污保护，有污染、缺损和裂痕；造型、立面分格、颜色、光泽、花纹、图案不符合图纸要求。
	500

	九、木地板
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
地板铺装完成后有严重起拱、翘曲、大小头。
	1000

	
	
	
	

	
	工艺
要求
	门槛石（砖）与地板有明显高差；                                   
地板与墙边四周未按要求留伸缩缝（10-15mm）或地板切口不整齐、不平直；                                                                                                 踢脚线拼缝未按要求留设,阴阳角拼接方式错误；                        
防潮垫未按要求设置（拼接严密不重叠、用封口胶封闭、四周墙角上翻50mm）。                                       
	500

	
	观感
质量
	地板不平直，有翘曲；
接缝不平直、缝隙不严密分；                                                                                                             
复合地板图案和颜色不符合设计要求；  
地板与踢脚线有明显色差，漆膜有划痕、鼓泡、针孔、皱皮等缺陷；                                                                                                       地板收口压条不平直、粘贴不牢固；                                            
踢脚线不顺直；                                                                                             
踢脚线与地板表面的间隙过大；                                                
踢脚线松动脱落。                                                                                               
	500

	十、门窗工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求。
	1000

	
	工艺
要求
	未按要求施工造成瓷片空鼓或破损；
门套与墙体间发泡剂施打不符合要求；  
钢门框未按要求填充水泥砂浆；                                 
入户门下框未先按要求填塞密实的再安装；                          
室内门套与墙身间固定不符合要求（要求：每侧边不少于5个固定点，定边不少于1个固定点）；                                                                               厨房吊趟门未按要求进行顶部门套板固定；                           
门套装配不严密、平整、有离缝；                                                     
五金件安装歪斜、有锈蚀，不齐全、不美观，五金件未嵌入门套或门扇的槽口不规范，锁孔位置不准确；                                                                               固定螺丝安装不齐全、不平直，未隐于螺丝孔平面，或有锈迹；
门窗框安装留缝限值、允许偏差不符合规范要求；                                       
橡胶封条或毛毡密封条未安装完好；                                                                                                
玻璃镀膜层及磨砂面未朝向室内。                                                                                                            
	500

	
	观感
质量
	门套线与墙体之间的安装空隙过大，收口不到位；
门套及门扇安装不方正；                                                         
门套、门线与地面结合缝隙过大（要求＜3mm），且未用防水密封胶封合缝隙；                                                                                           门窗框边打胶效果不平直、不顺滑；                                                     
色泽不一致、有明显色差、木纹不清晰；                                 
油漆见光面有缩孔、涨边、皱皮，积漆、漏漆、磨伤；                                                                                                     门套线线形不均匀，表面有钉眼，有波曲；                               
门窗的割角、拼缝不严密、门框塞缝不严；                                        
门橡胶封条或毛毡密封条未安装完好；                                          
门吸安装位置不准确、不牢固、生锈；                                    
门窗扇安装不牢固，开关不灵活、关闭不严密，有倒翘；                                  
门锁安装不牢固、锁体面板不垂直、未紧贴门扇；
门框正侧面垂直度（2mm）、门扇与上、侧框间留缝（1.5mm-4mm）、门扇与地面间留缝（6mm-8mm）超出规范要求。 
	500

	十一、市政园林工程
	市政
管网
	1、电缆沟未按图施工，沟内杂物未清理、盖板不平整、有破损、电缆沟底未做混凝土垫层，未按要求进行回填等；    
3、电缆管摆放不整齐、电箱进线口未按要求预留、高低压弱电混放在同一电缆井； 
2、其他各类市政管网未按图施工，管道堵塞、检查井内杂物未清理、井壁未抹灰、井盖不符合要求的。
	500

	
	挡土墙
	1、泄水孔未按图设置,挡土墙组砌未内外搭砌、上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置,砌筑时砂浆不饱满；
2、挡土墙出现开裂。 
	500

	
	道路及园建
	1、路侧石未做垫层，高度不准确，转角不平顺，接缝不平直，混合使用的；
2、道路未按设计要求施工，排水不顺畅，有积水、有下沉、有开裂、有污染，沥青铺设不平整、骨料分布不均匀，收口不美观；                         
3、园艺结构不符合要求，分户围栏未做垫层，不平直，有破损；植草砖有破损且与沥青路面收口差的。
	500

	
	地坪
	1、室外道路、平台、花园沉降、开裂的；  
2、室外地坪与外墙交接处未留设沉降缝的。
	500

	十二、成品保护
	各分项未做到工完场清，未做好成品保护，工序不当造成损坏污染。
	500


附件三： 
工程量清单
