招  标  文  件

莞韶双创（装备）中心（二期）工程-电梯采购
项目编号： ZBCG-2019-216 
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东莞市莞城建筑工程有限公司

2019年11月
第一部分 招标公告

至：投标人

   东莞市莞城建筑工程有限公司就 莞韶双创（装备）中心（二期）工程-电梯采购 进行公开招标现将有关事项说明如下：
一、项目名称： 莞韶双创（装备）中心（二期）工程-电梯采购  
二、项目编号：     ZBCG-2019-216    
三、工程地点：     韶关市    

四、最高限价：本项目控制价为¥2,605,600.00元，并以此作为最高限价。

五、项目概况：项目总建筑面积约68268 m2，包括两栋厂房、一栋宿舍楼，地下室负一层及生活配套设施等，其中4#厂房面积约16665 m2，5#厂房面积约25547 m2，宿舍楼面积约为11053 m2（以施工图为准）。
六、招标范围：电梯设备部分和安装部分，具体规格型号数量详见技术规格书（采购数量以经过业主确认的实际发生量为准）。
七、服务期：暂定60个日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。

八、招标文件的递交时间为：以密封形式于2019年12月03日15时10分前递交，截止时间为2019年12月03日15时10分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达招标方，逾期恕不接受。

九、注意事项：

1、投标人必须全面响应招标文件要求，投标人任何附加条件招标人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：符合相关质量要求 。

十、招标文件获取：以电子邮件方式发给拟参与投标公司或在莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）招标采购公告获取。

十一、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：  

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街 莞建公司5楼 会议室

联系人：吴健科
邮政编码：511400 

联系方式：15816267984
传真： 0769-39008835  

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、在当地有合法固定的办公地点。

2、具备合法的厂家或者厂家授权的代理商、经销商单位。
二、踏勘现场：

该项目不组织集中踏勘现场和答疑，请投标人自行到实地踏勘考察。结合施工现场的实际情况进行施工组织设计,如因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或造成施工费用增加均由投标人负责，施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由承包人负责。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与招标人签订合同。

四、招标文件份数：商务部分正本1份，副本1份，技术部分由中标单位对现场进行详细勘查后提供给招标人。

五、定标方式：最低价法（有效标中价格最低者中标）确定中标单位。
六、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

七、如需勘察现场请联系招标方项目负责人  方越  18825070773
八、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本招标文件要求装订的；

（2）未按招标文件规定提交投标担保的（如有）；

（3）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（4）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按招标文件要求递交附件资料的

（6）投标文件中的投标报价高于投标最高限价； 

（7）投标文件中“投标函”的投标总价与“工程量清单汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪投标一个有效；

（9）投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

（10）招标文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（11）投标单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（12）投标文件里有出现招标文件规定以外的标记；

（13）投标文件没按招标文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）
第三部分 用户需求书
一、韶关众创二期项目－电梯采购

	电梯使用部位
	韶关众创二期4~5#楼,宿舍楼公寓

	载客电梯采购数量
	4台
	4台
	2台

	编号
	项目
	4#栋DT1/4#栋DT2/5#栋DT3/5#栋DT4/
	5#栋DT5/5#栋DT6/5#栋DT7/5#栋DT8
	宿舍楼DT9/宿舍楼DT10

	A
	项目土建部分设计尺寸
	3000mm*3400 mm
	5#栋DT5/5#栋DT8:2700mm*2600；

5#栋DT6/5#栋DT7:2600mm *2600 mm
	2200mm*2300 mm

	A01
	机房尺寸
	3000mm*3400 mm
	5#栋DT5/5#栋DT8:2700mm*2600；

5#栋DT6/5#栋DT7:2600mm *2600 mm
	2200mm*2300 mm

	A02
	井道尺寸
	3000mm*3400 mm
	5#栋DT5/5#栋DT8:2700mm*2600；

5#栋DT6/5#栋DT7:2600mm *2600 mm
	2200mm*2300 mm

	A03
	顶层高度
	5000mm
	4850mm
	4600mm

	A04
	底坑深度
	1800mm
	1800mm
	1800mm

	A05
	层/站/门
	5/5/5
	12/12/12
	11/11/11

	A06
	开门尺寸
	1600mm*2100mm
	900 mm *2100mm
	900 mm *2100mm

	A07
	电梯型号
	有机房货梯
	有机房客梯
	有机房客梯

	

	B
	设备规格要求
	
	
	

	B01
	设备载重量
	3000kg
	1050 kg
	1050 kg

	B02
	速度
	1.0m/s
	1.5 m/s
	1.5 m/s

	B03
	拽引机
	永磁同步主机
	永磁同步主机
	永磁同步主机

	B04
	操作方式
	微机控制系统
	微机控制系统
	微机控制系统

	B05
	开门形式
	旁开门双扇门
	中分门双扇门
	中分门双扇门

	B06
	门保护
	光幕
	光幕
	光幕

	B07
	满载及超载提示
	需要
	需要
	需要

	B08
	轿厢內净尺寸
	2000mm*2800mm
	1600mm*1500mm
	1600mm*1500mm

	

	C
	轿厢内部装潢
	钢板喷涂亚光灰
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	C01
	层门、门套材质
	钢板喷涂亚光灰
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	C02
	轿厢内装材质
	钢板喷涂亚光灰
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	C03
	轿厢地板
	花纹钢板
	PVC
	PVC

	C04
	轿厢照明
	LED灯
	LED灯
	LED灯

	C05
	操控箱
	发纹不锈钢面板标准操作箱；单边设轻触式微动按钮，带盲文；带数字和方向显示器；运行方向显示；轿厢位置指示灯显示。
	发纹不锈钢面板标准操作箱；单边设轻触式微动按钮，带盲文；带数字和方向显示器；运行方向显示；轿厢位置指示灯显示。
	发纹不锈钢面板标准操作箱；单边设轻触式微动按钮，带盲文；带数字和方向显示器；运行方向显示；轿厢位置指示灯显示。

	C06
	厅门控制面板
	各层钢板喷涂亚光灰，按钮为触摸式，带盲文，具备呼唤记录灯及梯厅楼层、方向指示器。
	各层发纹不锈钢，按钮为触摸式，带盲文，具备呼唤记录灯及梯厅楼层、方向指示器。
	各层发纹不锈钢，按钮为触摸式，带盲文，具备呼唤记录灯及梯厅楼层、方向指示器。

	C07
	天花
	LED灯+一体式吊顶
	发纹不锈钢+LED天花灯
	发纹不锈钢+LED天花灯

	
	

	D
	售后服务
	

	D01
	质保
	

	D02
	保养
	

	D03
	货期及工期
	

	
	

	
	

	
	


二、功能表

2.1、小功能表机房载货电梯功能表

1.全集选,2.满载直驶,3.错误指令取消,4.开、关门按钮,5.开、关门按钮灯,6.重新初始化运行,7.自动返基站,8.本层厅外开门,9.起动时力矩补偿,10.直接停靠技术,11.故障自诊断,12.供电电源反馈检测,13.超载保护,14.光幕门保护,15.关门力矩保护16.门联锁保护,17.非平层区不开门,18.下行超速保护,19.上行超速保护,20.方向反馈检测,21.抱闸反馈检测功能,22.接触器反馈检测,23.端站强制换速,24.缓冲器安全保护,25.开机自检保护,26.马达防堵转功能,,27.故障存储,28.封星功能,29.曳引绳防松脱检测,30.电子称重,31.司机操作,32.司机直驶,33.外呼提醒,34.基站设定,35.消防层设定,36.轿顶检修操纵,37.特定层服务功能,38.开门延时时间设定功能,39.楼层显示定制,40.到站钟,41.轿厢警铃42.轿厢内紧急照明,43.内部通话装置,44.消防迫降,45.紧急电动,46.停梯开关,47.节能待机,48.防止开门区轿厢无指令意外移动，49.4#栋DT1/4#栋DT2/5#栋DT3/5#栋DT4:消防员操纵箱

2.2、小机房乘客电梯功能表
1.全集选功能,2.满载直驶,3.错误指令取消,4.开、关门按钮,5.开、关门按钮灯,6.井道位置自学习,7.方向反馈检测,8.抱闸反馈检测功能,9.接触器反馈检测,10.端站强制换速,11.缓冲器安全保护,12.开机自检保护,13.马达防堵转功能,14.故障存储,15.司机操作15.司机操作,16.司机直驶,17.外呼提醒,18.独立服务,19.数字式楼层显示,20.滚动式方向显示,21.轿厢警铃,22.轿厢内紧急照明,23.内部通话装置,24.停梯开关,25.重新初使化运行能,26.直接停靠技术,27.封星功能28.外呼按钮微亮提醒功能29.开门保持延时功能30.自动返基站,31.防捣乱保护 ,32.本层顺向外呼开门,33.起动时力矩补偿,34.故障自诊断,35.供电电源反馈检测,36.超载保护,37.光幕门保护,38.关门力矩保护,39.门联锁保护,40.非平层区不开门,41.下行超速保护,42.上行超速保护,43.基站设定,44.消防层设定44.消防层设定,45.轿顶检修操纵,46.特定层服务功能,47.楼层显示定制,48.到站钟,49.消防迫降,50.消防迫降到位反馈,51.紧急电动,52.节能待机,53.防止开门区轿厢无指令意外移动,54.全程电子称重,55.制动器监测装置,56.曳引绳防松脱检测，57.操纵箱按钮微亮蜂鸣提醒功能，58.5#栋DT5/5#栋DT6/5#栋DT7/5#栋DT8:控制方式=群控 / 远程服务管理=Y，59.5#栋DT7:控制方式=群控 / 远程服务管理=Y / 无障碍功能=Y，60.宿舍楼DT9:控制方式=并联 / 远程服务管理=Y，61.宿舍楼DT10:控制方式=并联 / 无障碍功能=Y / 远程服务管理=Y
第四部分 投标文件（格式）

投  标  文 件

招标编号：                       
项目名称：                       

投标文件内容：     商务部分      
招标人：                         
投标人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日
附件1：         

法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       




成立时间：            年       月         日
经营期限：
                                                


姓    名：           性别：      年龄：        职务：

   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
投标人：             （盖公司法人公章）
日  期：      年     月     日
附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

附件3：                授权委托书
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日    

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）
法定代表人：               （签字或盖私章）
身份证号码：                               
委托代理人：              （签字或盖私章）
身份证号码：                                
       年      月      日

附件4：附委托人身份证复印件。

附件5： 含但不限于以下资料（复印加盖公章）
1、 投标人的营业执照。

2、 投标人的资质证书。（如有）
3、 投标人的安全生产许可证。（如有）
4、 投标人的基本开户许可证。

附件6：其他资料（如有）

（1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；
（2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）
备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章；如以联合体形式投标的，由联合体牵头人加盖公司法人公章。
附件7：报价汇总表

项目名称： 莞韶双创（装备）中心（二期）工程-电梯采购  

项目编号：     ZBCG-2019-216    
	序号
	名称
	内容
	元
	　备注

	1
	电梯设备工程
	不含税合价
	
	

	
	
	税金
	
	

	
	
	含税总造价
	
	

	2
	电梯安装工程
	不含税合价
	
	

	
	
	税金
	
	

	
	
	含税总造价
	
	

	3
	电梯设备、安装工程合计
	不含税总合价
	
	

	
	
	税金
	
	

	
	
	含税总造价
	
	


投标人名称（加盖公章）：

日期：

附件8：
工程量清单

	序号
	电梯编号

Lift SEQ.
	单位
	数量
A
	品牌
	不含税单价B
	总价（元）
A*B
	备注

	一、电梯设备部分

	1
	4#栋DT1/4#栋DT2/5#栋DT3/5#栋DT4/
	台
	4
	
	
	
	

	2
	5#栋DT5/5#栋DT6/5#栋DT7/5#栋DT8
	台
	4
	
	
	
	

	3
	宿舍楼DT9/宿舍楼DT10
	台
	2
	
	
	
	

	设备部分不含税总价合计：
	
	

	设备部分税金：
	
	

	设备部分含税总造价：
	
	

	序号
	电梯编号

Lift SEQ.
	单位
	数量
A
	品牌
	不含税单价B
	总价（元）
A*B
	备注

	二、电梯安装部分

	1
	4#栋DT1/4#栋DT2/5#栋DT3/5#栋DT4/
	台
	4
	
	
	
	

	2
	5#栋DT5/5#栋DT6/5#栋DT7/5#栋DT8
	台
	4
	
	
	
	

	3
	宿舍楼DT9/宿舍楼DT10
	台
	2
	
	
	
	

	安装部分不含税总价合计
	
	

	安装部分税金
	
	

	安装部分含税总造价
	
	

	工程含税总造价（一+二）
	
	


第五部分 合同文件（格式）

电梯设备采购安装合同
（暂定）
（合同版本编号： GJ-CG-SB-III版-2016 ）
（甲方）： 东莞市莞城建筑工程有限公司 

（乙方）：                               
工程名称：  莞韶双创（装备）中心（二期）工程-电梯采购
工程地点：           韶关市        
签约地点：        东莞·南城         
签订日期：       年      月       日
电梯设备买卖合同

项目名称： 莞韶双创（装备）中心（二期）工程-电梯采购  
安装地址： 韶关市武江区韶关市莞韶城二期建设范围内
使用单位（合格证指定单位）：东莞市莞城建筑工程有限公司
甲  方                          乙  方
	名称：东莞市莞城建筑工程有限公司
	名称：                       

	地址：东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区8层01单元  
	地址：                      

	电话： 0769--39008878
	电话：                

	传真： 0769--39009090     
	传真：               

	邮编：                         
	邮编：            

	开户银行：东莞农村商业银行东联支行
	开户银行：                

	账号：310070190010006106 
	账号：                    

	税务登记号：91441900198026176K             
	税务登记号：               


甲方（签/章）：                   乙方（印章）：

法人代表                        法人代表

或授权委托人）：                 或授权委托人）：                

 2019年    月   日              2019年    月   日
注： 

1、乙方上述开户银行及银行账户为乙方指定收款账户。

2、可选项中，选择请将该项前的“囗”标“■”，未选则“囗”内无需标示。
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，协商一致，共同签订本合同以资双方遵照执行。

第一条.设备概况【货币单位：人民币/元】

	设备号
	型号/规格
	品牌
	设备单价
（人民币）
	数量
	设备分项总价
（人民币）

	
	
	 
	 
	 
	 

	设备合同总价：人民币 

	


注：①上述设备均采用“            ”品牌，技术要求、具体参数详见附件。

②上述设备总价为固定总价，是乙方将电梯设备运卸至甲方指定地点，验收合格、完成安装、调试合格，且甲方通过韶关市特种设备检测研究院检验最终取得检验标志的全部价款。不再因市场行情等任何原因而变化，上述总价包含电梯设备销售额、报装、运费（含保险费）及应缴纳的      %的增值税、货到工地负责堆放至甲方指定地点完成安装并通过验收直至甲方取得检验标志的保管、保险费、脚手架搭设费、调试费、及为完成电梯安装达到技术监督局验收而可能需电梯制造企业增加的零部件和零星工程费，验收时为达到国家电梯相关标准而可能增加的安装整改工程等所发生的一切费用。设备出厂后，乙方凭甲方收货签证开具发票。

③款项的收付以乙方实际到账为准。

④电梯设备的型号及标准:电梯载重： 

第二条.付款方式
2.1付款比例：

（1）工程预付款：本工程无预付款

（2）乙方全部设备和材料送到现场，经监理单位、甲方项目管理部和乙方三方按合同约定的技术参数要求开箱验视合格（仅对货梯的外观及设备完整性验视），且乙方提供《产品合格证明》、《产品检测报告》和其他相关成套技术质量资料后十个工作日内，甲方支付乙方至合同总价款的60％。

（3）待全部电梯安装、调试完成，通过韶关市特种设备检验检测机构鉴定合格或省市质量技术监督局的检测验收合格，颁发检验标志或电梯安全合格证给予甲方后且办理完电梯移交手续后，乙方根据结算编制原则要求编制结算资料报甲方初审，甲方自收到合格的结算资料后汇总并入项目整体工程送审结算。莞韶双创（装备）中心（二期）工程项目整体工程竣工验收，并办理完成整体工程结算后（即甲方与该项目业主办理完成项目整体工程竣工结算并通过莞韶园财政部门审核后），甲方30天内完成合同工程分包结算审核。分包结算确定之日后60天内付至合同结算价的80%（不计利息）。

剩于20%的工程结算款由甲方分2年向乙方支付，依先后每年各支付工程结算总价款的10%、10%（含工程质保金3%），第一次付款时间为自合同工程分包结算价确定之日起满一年后的第二个月内，第二次付款时间为本合同剩余20%工程结算价款中，支付其中第一个10%工程结算款的付款之日起满一年后的第二个月内。剩于20%的工程结算款均不计利息。
2.2 支付

（1）甲方没有付款到乙方指定账户，或未经乙方书面同意而付至第三方的，视为甲方未向乙方付款。

（2）付款方名称与甲方名称不一致，乙方有权不接受付款方代甲方的付款，由此引起的延误或损失，乙方不承担责任。

（3）乙方必须确保其提供的指定账户信息真实、正确，若因乙方提供的账户信息错误，导致甲方按乙方提供指定账户信息付款未到账的，乙方承担由此引起的延误或损失，甲方不承担责任且保留每次给予乙方应付款项5%的处罚。

（4）甲方每次付款前，乙方需提供经甲方及监理单位确认的送货单，材料进场的报审表及合法有效发票给甲方（设备费开具税点为13%的增值税专用发票，安装费开具税点为9%的增值税专用发票），否则甲方有权顺延付款或不支付款项。且不承担延迟付款的任何责任。同时，也不免除乙方在本合同项下应尽的各项义务。

第三条.技术确认

3.1甲方应在签署合同时签署《电梯布置图》（以下称“布置图”）等合同附件的技术资料。

3.2乙方根据本合同附件（“技术规格”）中的规定提供电梯设备。

3.3在乙方收到甲方建筑图纸、土建参数等电梯设计所需要的设计资料二周内向甲方提供四套布置图供甲方审批。

3.4甲方对井道、机房的土建应尽量配合乙方确认的电梯井道设计图纸及图纸上的技术说明进行设计和施工，土建图纸由甲、乙双方代表签字确认。

第四条.交货
4.1 乙方按照甲方要求，必需在     年    月    日发货，并于当日将电梯运送至甲方指定的地点。

 4.2合同签订时双方应当确定发货日，以便乙方正常排产和投产。如甲方暂时无法确定发货日的，在此后双方协商确定发货日，甲方应当保证乙方具有充足的排产和生产时间。

4.3甲方不能提货或由甲方原因导致推迟发货的，乙方不得收取因此增加的仓储等费用。

4.4 交货方式：

囗甲方自提

■代办运输 （甲方委托乙方代办，运费（保险费）已包含在设备总价中）

4.5交货地点： 

囗乙方工厂

■收货单位：东莞市莞城建筑工程有限公司  ；联系人：          
电    话：                           ；传真：               
收货地址：                                                  
为保障甲方的权益及符合特种设备监管部门的规定，上述约定之“联系人”作为甲方代理人，负责与乙方就交货、票据给付、维修保养记录等履约事宜进行签核。若拒绝签核的，则以乙方催告主张之履约情形为准。

4.6乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求对设备进行适当的包装。

第五条.收货查验

5.1货到或甲方提货当日，由甲、乙双方、监理单位共同进行查验签证；甲方未予签证的，则以乙方书面主张之内容为准。

5.2收货查验方式

5.2.1货到工地后乙方向甲方提交设备清单，并在12小时内由甲、乙双方、监理单位共同清点货箱数量，对包装外观进行查验，如数量无误和外观完好，双方办理产品交接手续。

5.2.2如交货时，外包装已损坏，由乙方负责退换，由此产生的运输费、装卸费等因退货产生的全部费用由乙方承担。

5.2.3 交货时，如有设备零部件缺损的，甲方有权拒收，乙方应当核实后在10个工作日内负责补足、修理或更换。

5.2.4如双方在交货后设备安装之前另行约定开箱日期，由乙方、安装单位与甲方、监理单位共同到场进行开箱清点和查验。如开箱前包装已经损坏，箱内设备有缺损的，零部件的补足或更换费用由甲方承担。

5.2.5如货到（验视外观无破损，设备清单无遗漏及设备零件无缺损的）后三天内甲方拒绝办理设备交接手续的，则货到工地之日即视为乙方已经完成设备交付义务。

5.2.6任何情况下，甲方的确认均不免除乙方对产品的瑕疵担保责任。若购买的货品在使用时或使用后发现确因产品质量未达到规定要求而引起的工程质量问题，乙方除应无条件更换外，还应承担由此给甲方造成的经济损失。

第六条.质量保证与义务

6.1乙方严格执行电梯技术标准制造设备:

■电梯执行《电梯制造与安装安全规范（GB7588）》；

■家用电梯执行《家用电梯制造与安装规范（GB/T21739）》；

■杂物电梯执行《杂物电梯制造与安装安全规范（GB25194）》；

■扶梯、自动人行道执行《自动扶梯制造与安装安全规范（GB16899）》。

设备同时符合双方确认的规格参数、布置图和其他约定。

6.2根据《特种设备安全法》的规定：电梯的安装、改造和维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。本合同项下电梯设备的安装由乙方负责，以便乙方对电梯质量以及运行安全涉及的质量问题负责。

6.3由乙方安装的设备，在使用方正常保管和使用的状态下，设备的质量保证期自当地特种设备检验检测机构检验合格之日起24个月或甲方收货之日起30个月，两者以先到日期为准。如设备分批收货或分批检验的，质量保证期按产品实际收货或检验合格之日起分批分别计算。

6.4甲方委托乙方负责产品的安装和维保的，质量保证期内，如产品发生制造质量的任何缺陷，乙方核实后应负责免费修理或免费更换零部件，更换下的零部件归乙方所有，但甲方或相关人员不正确使用而造成损坏的除外。

6.5甲方收（提）货后由于放置时间长（超过四个月）导致设备不能正常安装或导致质量问题，责任由甲方承担。

6.6乙方供应的电梯货品提供全保贰年，终身保修，在保修期内，乙方派出保养人员每月两次定期对甲方上述电梯进行保养，做好每台电梯保养记录，由甲方签字确认建档备案，另外，还应当按照国家对电梯维护和检测的相关标准对所售电梯进行检测和保养外。
第七条.安全及风险责任

7.1设备交付后，设备保管、灭失、毁损等风险责任由甲方承担。

7.2根据《特种设备安全法》的规定：产品未经特种设备检验检测机构检验合格，且在随机资料和许可使用文件尚未办理移交手续前，甲方不得投入使用。如甲方违规使用的，在使用过程中发生的人身或财产等损失，包括设备质量问题和政府处罚，乙方均无需承担责任。

第八条  设备安装条款

设备安装数量：  台

安装完成时间：   年    月   日前必须完成电梯的安装且通过特种设备检测院验收合格，并取得检验标志并且移交给甲方。

第九条  安装

9.1甲方应在设备发货前10天，书面或口头通知并配合乙方进行安装前电梯井道、机房（如有）勘查，并向乙方提供报装所需资料（如甲方企业组织机构代码证等）。

9.2 施工周期为：若届时满足第9.1项情形及设备货到安装地点且现场具备安装条件后，乙方自进场之日起 25天内完成安装（包含验收时间），但在    年   月  日前必须完成     台电梯的安装且通过特种设备检测院验收合格，并取得检验标志移交给甲方；。如遇停电或土建配合不到位或不可抗力或甲方原因造成停工的，经甲方项目部及监理单位书面审批同意的，施工周期予以顺延（质保期除外）或中止。

9.3乙方责任
9.3.1待甲方将电梯井道及机房土建依约完工后，乙方派工作人员负责检查。

9.3.2安装期间，乙方对因自身过错、疏忽而导致的乙方工作人员发生人生损害的及对第三方造成人身、财产损害的，由乙方自行承担责任，与甲方无关。

9.3.3乙方负责自备安装、调试工具，全面负责设备的安装与调试至合同约定标准。

9.3.4设备经检验合格后，乙方应及时、准确的移交电梯安装调试说明书、电梯使用维护说明书等给甲方。不得以甲方未及时支付安装费或其他任何原因暂缓移交，否则要承担逾期移交责任。

9.3.5若因乙方安装、调试过错导致设备未能检验合格的，则乙方应及时返工至符合验收合格条件，并自行承担复检费用，延误工期的，乙方还应承担违约责任，赔偿甲方的损失。

9.3.6乙方为保障本合同项下安装的顺利实施，应指派项目经理实行管理与监控。

9.3.7在安装期间，乙方施工人员不得损害甲方合法权益，否则，经查实后由乙方承担责任。

9.3.8 乙方应对主体施工现场进行勘察并确认土建结构尺寸，安装过程中所发生的一切费用均已包含在合同总价内。

9.3.9遵守甲方和施工现场劳动和安全纪律。

9.3.10提供并安装井道底坑内爬梯、提供井道照明和底坑检查用电源插座（消防电梯应为防水型）、提供承受牵引机底梁之横梁设置 （小机房电梯）。

9.3.11井道施工钢制脚手架材料的搭建和拆除。

9.3.12井道机房现场的安全保护标识，每层电梯门口设置安全标志。

9.3.13负责承担自己安装人员的安全责任，购买工伤保险和人身意外商业保险。

9.3.14电梯安装交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。
9.3.15、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

9.3.16负责安装完工后的土建修补余尾工程，包括各层门洞修补、井道底坑缓冲墩浇注、机房承重梁机座和钢丝绳孔的防水圈制作、外墙穿墙孔复原等。

9.3.17工程完工并经政府技术监督部门的检测机构监检合格出具合格报告视为工程完工，协助用户领取了本产品的检验合格证及协助用户领用使用证且移交给用户，即为正式交付甲方使用。
9.4 甲方应负责完成的工程项目
9.4.1在乙方进场施工前：

①应按照电梯项目图建设井道/机房，包括各层门洞口、外呼孔、机房承重梁孔、钢丝绳孔、通风孔的预留。井道完工后清理杂物，包括排水、防水。报装/验收时发现如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约好的时间内完成。

②在安装地点的首层或货车到达层（盖有屋顶）里，应备好电梯堆放场地（每台电梯需10米×10米），并应确保电梯导轨（5米长）搬运至候梯厅通路的地方。

③设备货到工地后，配合乙方实施吊装。把动力电源线（380V三相五线和照明220V）接至机房电梯专用开关盒内，并提供厅门及出入口的安全护栏装置。

9.4.2在乙方进行安装施工时：提供水泥、沙石等用于捣制踏板

9.4.3 为了保障电梯具备五方通话功能，甲方应完成通讯系统从机房控制柜至监控室的连线及线管的铺设、安装和调试工作，线径不小于0.75mm2*5芯*1根/台。

9.4.4 提供适合电梯部件及成品保管、保护的存储房间和场地，负责协调现场与其他土建施工单位的交叉作业。

9.4.5提供安装施工的照明、调试运行的电源，提供水电的接驳点
第十条.保密事项

8.1乙方为履行合同向甲方提供的商业和技术信息属于乙方专有，甲方应限定使用范围并采取保密措施，未经乙方书面许可不得做其他用途或披露给任何第三人。乙方此等信息包括但不限于合同、项目图、报价单、部件清单、参数规格表、随机文件、样本及其他资料。

第十一条.合同变更、终止和违约责任

11.1合同签订后，甲、乙双方中任何一方需变更合同的，经双方书面认可才能变更。如因该次变更产生的一切费用，则由要求变更方承担，合同约定的发货日予以顺延。

11.2乙方逾期交货的，应按1000元/天向甲方支付逾期违约金。逾期超过 7天的，甲方有权单方终止合同，乙方应按合同总价款的30%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿。

11.3甲方逾期付款的，应按延误部分金额1‰/天的比例向乙方支付逾期违约金。该等违约金最高额不得超过合同总价的2%。

11.4合同生效后，甲、乙双方应当严格履行合同约定，如甲方中途退货，或乙方不能按时交货，或单方解除合同，责任方应按合同总价的10%向相对方支付违约金，但相对方先行违约的除外。

11.5乙方不履行合同的，应当双倍返还预付款，给甲方造成损失的，还应当赔偿甲方的损失。

11.6乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

11.7乙方对本项目的工期、质量、安全、文明施工，以及劳资和债务等负全部责任，所发生的一切事故的责任和费用全部由乙方承担。如施工过程中发生工伤、安全、劳资等投诉、群聚等事件，甲方视其事件的严重状况及按甲方管理制度规定确定给予乙方处罚，同时乙方承担给甲方和投诉方造成的一切经济及名誉等损失。

11.8 乙方未能在合同约定的      年     月     日完成电梯的安装并取得检验合格标志、移交给甲方的，每逾期一天，乙方应按5000元/天向甲方支付逾期违约金。甲方可在合同工程价款中直接扣除。每个工期节点逾期超过 7天的，甲方有权单方终止合同，乙方应按合同总价款的30%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿。

11.9乙方对本项目的工期、质量、安全、文明施工，以及劳资和债务等负全部责任，所发生的一切事故的责任和费用全部由乙方承担。如施工过程中发生工伤、安全、劳资等投诉、群聚等事件，甲方视其事件的严重状况及按甲方管理制度规定确定给予乙方处罚，同时乙方承担给甲方和投诉方造成的一切经济及名誉等损失。

11.10在保修期间内，乙方承诺按照本合同的约定对电梯故障及时进行修复（收到甲方报修后3小时内响应，12小时内修复），否则甲方有权安排第三方进行修复，由此产生的费用在保修金中扣除，不足部分由乙方补足，给甲方造成损失的，甲方向乙方索偿。

11.11电梯运行噪音符合机房外小于50分贝的要求，电梯运行过程中小于55分贝的或者不超过国家电梯噪音标准，否则乙方负责进行整改，由此造成甲方被行政部门处罚的由乙方承担甲方的损失。

11.12电梯安装完毕，经广东省韶关市质量监督检测局或韶关市特种设备检测院检测需一次合格，若未能合格，需在15天内完成整改并通过验收，并承担复检费及由此产生的一切费用。若不能在15日内完成整改或需经整改仍不能通过验收的，不免除乙方在本合同项下应尽的义务，由乙方承担由此产生的一切费用直至电梯验收合格为止，乙方还应支付合同总价款30%的违约金给甲方

第十二条.其他事项
12.1任何一方地址或联络方式发生变动，须在该变动发生前十五个工作日内书面通知另一方。
12.2 如发生合同纠纷的，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
12.3本合同壹式陆份，经甲、乙双方签字/盖章并签署项目图后即刻生效，甲方执肆份，乙方执贰份，均为正本，具有同等法律效力。

12.4本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。
12.5本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力。本合同签署时包括以下附件：
附件（共7件）

1、附件一：阳光合作协议

2、附件二：安全文明生产管理细则
3、附件三：分包单位日常行为管理条例

4、附件四：工程质量管理细则

5、附件五、最终工厂出货前确认书  。

6、附件六、技术规格书
7、附件七、工程量清单
（以下无正文，为双方签字栏）
甲    方：                             乙方：
法定代表人：                           法定代表人：
（或授权委托人）                      （或授权委托人）
联系电话：                             联系电话：
年   月    日                          年   月    日
附件一
阳光合作协议
甲方（采购方全称）：东莞市莞城建筑工程有限公司
乙方（供应方全称）：                        
    甲乙双方于      年    月   日签署了莞韶双创（装备）中心（二期）工程-电梯采购合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。
1、 甲方责任
1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。
2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。
3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。 
4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。
6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。
2、 乙方责任
1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。
2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。
3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。
4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市莞城建筑工程有限公司办公室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。
5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话： 
举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室
东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com
东实集团举报电话：0769-28822305（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）
邮寄地址：东莞市东城区八一路东莞市机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室收，邮编523000。
1、 其他
1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。
2.本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份, 具有同等法律效力。
3.本协议经双方签署后生效。
甲方（公章）：




          乙方（公章）：
法定代表人（授权代表）：



   法定代表人（授权代表）：
签约日期：   年   月   日
          签约日期：   年   月   日
附件二：
	安全文明生产管理细则

	检查项目
	编号
	检查标准
	罚款金额(元）/次

	安全文明生产管理
	基坑
	1
	1.基坑支护符合设计或论证要求；2.按方案进行施工和基坑监测；3.基坑强度未达到设计要求，基坑有排水措施；4.周边堆载满足设计要求且施工机械与坑边保持安全距离；5.基坑深度超过2M采用1.2M高栏杆和密目式安全网做封闭围护并设置夜晚警示灯。
	500

	
	脚手架
	2
	基础：1.架体基础平整、密实；2.未漏设纵横扫地撑；3.扫地杆按要求设置和固定；4.架体基础设置垫板；5.有排水设施。
	500

	
	
	3
	架体稳定：1.架体与结构物连结方式或间距符合规范要求；2.架体第一步纵向水平杆处按规定设置连墙件；.3.超过24M双排脚手架须设置刚性连墙件；4.保证脚手架的整体性，不得与井架、升降机、模板支架等拉结，不得截断架体。
	500

	
	
	4
	杆件间距与剪刀撑：1.立杆、纵横水平杆间距超设计或规范要求；2.未按规定设置剪刀撑或横向斜撑；3.剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不规范；4.剪刀撑接长或剪刀撑斜杆与架体杆件不符合规范。
	500

	
	
	5
	脚手板与防护栏杆：1.脚手板要满铺；2.架体外侧安全网要密闭；3.防护栏杆符合设计要求；4.脚手板规格和材质符合要求；5.作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板；6.排栅平桥不得放置施工机具，堆放材料、杂物；7.外脚手架进度需跟上建筑主体施工进度且保持高出工作面1.2米以上并搭设安全网；8.搭设人员上下专用通道、顶层上屋面施工梯；9.作业层或作业层以下10m未采用安全平网封闭。
	500

	
	
	6
	安全网、钢管、脚手架扣件不符合质量要求。
	500

	
	
	7
	砂浆机、搅拌机、钢筋加工场地未搭设防护棚。
	500

	
	施工用电
	8
	1.外电线路与在建工程、脚手架、起重机、机械设备保持必要的安全距离；2.防护设备未设置明显警示标志；3.接地与接零保护必须采用TN-S供电系统，接地（包括防雷接地）电阻符合要求；4.工作接地与重复接地的设置、安装不符合要求，接地材料不符合要求；5.施工起重机、提升机、升降机、脚手架防雷设施不符合规范要求；
	500

	
	
	9
	1.配电线路架空电缆干线按要求采用埋地或架空设，严禁沿地面明设、随地拖拉或绑在脚手架上；2.严禁使用老化、破皮电线、电缆；3.配电箱与开关箱采用三级配电两级保护，配电箱采用“一机一闸一漏”；4.箱体结构与箱内电器设置符合规范，严禁配电箱乱接电线,严禁同一个开关电器控制两个及以上用电设备（含插座）；5.特殊场地及手执照明灯使用36V及以下电源。
	500

	
	施工机械及机具
	10
	1.垂直提升机械（包括塔吊）必须办理登记备案和验收合格后才能使用；2.按规定时间进行安全检查和保养；3.操作人员需持证上岗；4.钢丝绳符合要求，无安全隐患；5.起重设备的安装与拆卸必须由具备资质的专业公司施工，人员持作业上岗证；6.塔吊的载荷限制、行程限位、保护限位装置处于有效状态；7.施工升降机的限位装置、防坠安全器、超载保护装置正常有效，防护栏、防护棚、层门符合要求；8.提升机扶墙架与建筑物的连接方式与角度以及扶墙架间距符合说明书要求。
	500

	
	
	11
	1.平刨、圆盘锯、钢筋加工机、电焊机、搅拌机、振捣器加设防护罩和漏电保护器；2.手持电动工具等各类施工机械二次接线长度超过规定、老化、未进行穿管保护。
	500

	
	高处作业
	12
	1.施工人员未佩戴安全帽或安全帽不符合规范要求；2.高空作业人员未系安全带或系挂不符合要求；3.悬空作业未设置防护栏杆或其他安全措施；4.攀登作业梯子质量合格，制作和使用规范；
	500

	
	
	13
	1.防护设施强度和构造不符合规范；2.楼梯口设置1.2M高防护栏杆和30CM高踢脚杆；3.阳台、楼板、屋面设置1.2M和0.6M两道水平杆；4.电梯井口设置1.5M防护栏杆；4.电梯井内自二层楼面起不超过两层（不超过10M）设置硬质安全防护；5.预留洞口及坑井边按要求设置有效的防护；
	500

	
	
	14
	1.防护棚两侧未封闭或防护不牢固；2.建筑物超过24m防护棚未采用双层防护；3.悬挑平台下部支撑系统或上部拉结点设置在建筑物结构上；4.斜拉杆或钢丝绳按要求在两侧各设置两道；5.按要求设置固定防护栏杆或挡脚板，平台和建筑结构之间铺设严密；6.未在平台明显处设置核准限定牌。
	500

	
	高大模板
	15
	1.施工方案符合设计或论证要求；2.支架搭设、拆除前交底无文字记录.3.搭设完成有验收记录；4.基础平实、承载力符合要求，扫地杆、垫板、排水符合要求；5.纵、横向扫地杆和水平拉杆须连续设置。
	500

	
	
	16
	支架稳定：1.宽高比符合设计要求；2.梁底、板底设置可调支托；3.按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆；4.对基础和架体进行变形监测；5.支撑龙骨失稳或使用木支撑；6）施工荷载均匀且不超过设计荷载。
	500

	
	安全生产
	17
	1.进入现场人员必须佩戴安全帽；2.禁止高空抛物；3.在建工程内不得住人；4.施工用火、电焊须注意周围包括下部的易燃品保护;5.未经批准不得明火作业。
	500

	
	
	18
	1.制定消防安全生产管理制度和措施；2.消防通道畅通；3.易燃材料分开堆放管理；4.消防水源设置合理；5.消防器材布置不合理或灭火器材失效；
	500

	
	文明施工
	19
	1.围挡按要求设置（1.8m/2.5m)；2.进口处设置大门、门卫室；3.现场按要求设置“五牌一图”；4.危险源公示牌、楼栋号标识牌；5.现场办公、生活区、施工区分离；。
	500

	
	
	20
	1.场内道路和平整，无积水、无污水、无粉尘；2.成品、半成品、材料按要求堆放整齐；3.搞好环境卫生、定点存放垃圾，施药除“四害”4.材料区按总平面布置并硬化；5.易爆品分类贮藏在专用仓库。
	500


附件三：
分包单位日常行为管理条例

1. 项目负责人定期不定时参加甲方组织召开的各类会议，包括：合同的会、每日碰头会、进度质量安全专题协调会、现场工作会等。如果不能参加，应提前2小时向甲方负责人请假，若未及时请假无故缺席会议，第一次处以警告，后续有故缺席，每次予以500元处罚。
2. 项目开工2天前，乙方应将拟投入于本项目的管理人员报甲方确认，无故不上报，每迟一天处以1000元经济处罚；拟更换本项目负责人，应于更换前7天以书面形式报甲方确认，在甲方未明确下私自更换项目负责人的，每次视情况处罚。
3. 项目负责人应在施工期间常驻项目。遇节假日、公司事宜等事项需离开项目时，应以书面形式提前告知甲方现场负责人，并经同意后方能离开项目现场。若未及时告知，第一次处以警告，若乙方有再次发生这种问题，每次予以500元处罚。
4. 项目应每周组织专项的安全、质量巡查，并以书面形式报甲方项目部。累计2次及以上未上报巡查报告每次按情况罚款予以500元处罚。
5. 遇节假日，重大危害性天气等情况时，乙方应安排相应值班人员在项目现场值班并监督到位，经甲方项目部确认后方能离开值班岗位。因值班不到位原因，给项目带来损失的，对值班人员每次予以1000元处罚。
附件四：
	基础、结构工程质量管理细则

	检查项目
	编号
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	基础工程
	开挖及
回填
	1
	土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形措施；
土方施工前应作好施工区域内临时排水系统，阻止场外水流入施工场地，基坑（槽）；                                                                             结构施工时应采用集水坑降水、井点降水等措施降低地下水位。
	1000

	
	
	2
	填土方必须分层夯压密实并清除杂物、积水、淤泥，无任何有机物（如碎模板)等。
	500

	
	
	3
	边坡外回填前，若有深埋的化粪池，应先施工完成后再回填土；                                        边坡回填土完成后，要用压路机压实后，再开挖安装室外给排水电气管网。
	500

	
	
	4
	钢筋网喷射砼施工时，钢筋网需在坡面喷射一层砼后铺设，采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被砼覆盖后铺设；锚杆尾端及钢筋网等不得外露。
	1000

	
	　
	5
	（1）土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形的措施；（2）有科学、合理的降水方案。
	1000

	
	
	6
	已完成基坑（槽）不能被水浸泡，雨期施工挖方时，不能及时进行下一工序时，应留150~300㎜不挖，保证基底土质符合设计要求，原土严禁扰动。
	1000

	
	
	7
	重锤夯实应在地下水位以上稍湿的土方施工，每层虚铺厚度以相当锤底直径，落锤距2.5~4.5m，最后下沉量为10~20㎜。
	500

	
	
	8
	高低基础施工时基土必须按要求放阶，保证基土稳定，距离过近应作支护防止高处基础底部空隙。
	500

	
	桩基础
	11
	各种桩基础工程：（1）平面布线准确，桩的平面偏位值和垂直度必须符合设计要求；（2）桩顶入承台深度必须符合要求；（3）桩入承台钢筋锚固长度必须符合要求，锚入承台；抗拔桩内钢筋伸入承台砼；（4）预制管桩破桩必须用机械锯切桩，严禁用锤打破桩；其它桩均应机械凿除桩顶浮浆，要求桩顶平整。                                                                                                                   
	1000

	
	
	12
	预制管桩：（1）桩身无残缺、裂纹；强度、规格、型号，符合设计要求；                              （2）打桩宜重锤低击，最后三阵锤每阵10击的平均贯入度不应大于设计数值；                   （3）桩尖必须符合设计要求；                                                             （4）预制管桩桩底及桩芯砼浇筑完成后才能进入下道工序施工；                                 （5）抗拔桩钢筋需按设计留设，不得随意断开；                                        （6）送桩留下的桩孔应立即回填或做好防护。
	1000

	
	
	14
	钻、冲孔桩：（1）钢套筒必须高于地面200mm；泥浆池除碴方便，泥浆比重大于1.2；（2）成孔桩底沉碴无杂质、颗粒硬度均匀、强度符合设计要求；且每小时进尺深度与设计岩层持力层基本相符合；（3）钢筋笼配筋、长度、入承台钢筋预留长度符合设计要求；（4）桩身砼强度、抽心强度均符合设计要求；（5）超前钻桩底岩石厚度大于3米。                                                                                                                                                                                                                                 
	1000

	
	
	15
	桩顶必须按设计要求锚入承台内；                                                                 预制管桩长度低于设计要求时，可采用接桩，不允许擅自降低或加高承台；                                  其它桩若低于设计标高，必须加大承台厚度。
	1000

	
	
	16
	承台垫层标高应符合设计要求，相同标高差不能超过20㎜，垫层基础土质必须夯实，垫层必须符合要求。
	500

	
	
	17
	桩顶锚入承台的钢筋成45°～60°锚入承台内，承台顶、底标高必须符合设计要求。
	500

	
	
	18
	灌注桩各工序应连续施工，钢筋笼放入泥浆后4小时内必须灌注砼，桩顶应高出设计标高，浮浆层应凿除。
	1000

	
	
	19
	承台施工前应验收桩基，不允许未验收进入钢筋和模板工程后才发现桩偏位。
	1000

	
	
	20
	干作业成孔的灌注桩必须制订防止缩孔和供氧等措施，放置钢筋笼前应测量孔内虚土厚度，每次浇灌砼高度不得大于1.5m，完成后孔应有安全围护措施。
	1000

	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　

	检查项目
	编号
	工程质量管控要求
	罚款金额

	二、钢筋工程
	主控项目
	主受力钢筋的质量品种、级别、规格和数量不符合设计要求或使用钢筋代换未办理设计变更
	1000

	
	一般项目
	1
	材料：钢筋锈蚀、污染严重未进行处理就使用或出现外观缺陷。
	500

	
	
	2
	连接： 连接（搭接、焊接、套筒）接头外观质量达不到要求；
同一区间出现两次以上搭接的；                                                        如设计有要求但未按设计要求使用钢筋连接；                                          接头面积百分率超过规范要求；受力钢筋连接接头位置不符合规范要求。
	500

	
	
	3
	绑扎：钢筋未按要求绑扎，整条主筋基本未绑扎的；                                      箍筋、腰筋、拉筋、加强筋等不按要求设置；                                                                               钢筋的位置、间距、保护层厚度、垫块及马凳不符合要求。  
	500

	
	
	4
	加工及锚固：受力钢筋锚固位置、方式错误的：                                                锚固长度达不到要求；                                                              梁、柱变截面、钢筋变径错误的；                                                    钢筋加工的形状及尺寸不符合图纸及规范要求。
	500

	
	
	5
	防雷及预埋：防雷不符合要求；                                                         预埋件规格、材料、位置及预埋方法不符合要求；                                      现浇板中的线管布置不符合要求。
	500

	三、模板工程
	主控项目
	模板支撑系统的强度、刚度及稳定性不符合施工方案的；                                      
未按要求留设清扫口或钢筋安装前及浇捣砼前杂物及积水未清干净的；      
后浇带支撑和拆除未按要求施工（或新方案未经审批）。
	1000

	
	一般项目
	1
	支撑：违规使用木支撑体系；                                                               
模板支撑与外脚手架连接或支撑于外脚手架、悬挑板上；                                 
立杆底部未铺设垫板及上下托伸出长度大于上下托长度1/2；                        
用作模板支撑的地坪未经夯实及砖胎膜未按要求施工；                                   
模板及木方等材料已经明显达不到要求仍使用。                                       
	500

	
	
	2
	完成：使用不合格脱模剂；                                                   
浇捣砼前模板未浇水湿润；                                                          
模板标高或轴线不符合要求；                                                      
模板拼缝不严。
	500

	
	
	3
	拆除：构件未达到要求的强度进行模板拆除；                                                                                                         模板未按规范要求进行拆除。
	500

	四、砼工程
	主控项目
	砼存在严重结构缺陷或强度不足的；
特殊混凝土不符合设计要求。
	1000

	
	一般项目
	1
	偏位：柱及剪力墙发现上下层偏位，梁、板下沉及梁轴线偏移超出规范要求1cm以上；
	500

	
	
	2
	缺陷：构件主要受力部位存在裂缝的；                                             
砼梁、板、柱、墙存在一般砂化、夹渣、蜂窝、孔洞、露筋；                                                                                        板面、屋面未按要求收面；                                                           
施工缝及其他未按规范及图纸施工；                                       
砼结构楼板压槽不符合要求；                                                
养护不合格或板面未按要求采用薄膜覆盖自养。
	500

	
	
	3
	修补：砼缺陷处理不符合要求；                                              严重缺陷未经莞建项目部对方案审批的，乙方擅自对砼缺陷修补且不合格。
	500


	装修、市政工程质量管理细则

	

	检查项目
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	一、外墙工程
	主控
项目
	材料品牌、材质、规格以及外立面效果不符合设计或合同要求。
	1000

	
	铺贴
	铺贴无放样，铺贴的图案不符合图纸要求；                                           
铺贴前未弹线、缝隙不均匀、回缝质量差、表面有污染；                       
铺贴表面明显不平整、边角收口差、贴缝不平直；                                                 
有崩损、有空鼓或脱落。
	500

	
	饰件
	外墙线条涂料、铺贴前未弹线验收，大小不均匀、不平直；                                       
外立面造型与图纸不一致；                                                
各种（包括管道）接口不平直、收口差、有裂缝、崩缺，弧线不流畅。
	500

	
	涂料
	喷涂色泽不一致，浮雕大小、扫油不均匀；                                                      
平涂未打磨就扫油，扫油不均匀光滑、污染其他产品；                                             
喷涂出现透底、流淌、起皮、未压花；                                                    
外墙涂料出现色差、流坠、破损、不平整；
外墙漆表面不平整、咬色、存在砂眼、划痕、漏喷等。
	500

	二、室内铺贴工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求。
	1000

	
	工艺
要求
	装修1m平水线错误的；
铺贴未按图纸要求下料和排版；                                                                                                                  
铺贴前未按要求浸水或冲洗背面粉尘。                                                             
	500

	
	观感
质量
	铺贴大小头，用小条砖收口，铺贴平整度明显不符合要求； 
铺贴后材料有色差、污染、开裂、空鼓、崩烂；                    
铺贴后无回缝或回缝质量差、收口差、缝隙不均匀；          
地柜底部找平层低于铺贴面或未压光；      
墙裙、踢脚线高度及厚度不一致；
门槛石、窗台石未按要求施工。                                                     
	500

	三、栏杆、扶手工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
室内楼梯、阳露台栏杆安装明显松脱、不牢固。
	1000

	
	工艺
要求
	楼梯扶手、阳露台栏杆的有效高度，净空间距不符合设计和规范要求；
木扶手底未按要求固定扁铁；  
扶手转角处的处理不符合规范及设计要求；                                   
预埋件的数量、规格、位置、埋置深度、连接工艺等不符合要求；                                                                                                铁艺部分未按要求焊接及防锈处理。                   
	500

	
	观感
质量
	栏杆、扶手不平直、顺滑、有明显弯曲、起泡、皱皮、色差现象；                                                                                                                    木扶手的拼接处有明显的钉眼痕迹；                                                
铁艺焊口未打磨光滑、油漆不光洁美观、未安装收口盖。                 
	500

	四、吊顶、隔墙工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
不同材质交接处或板材间交接处未采取有效防开裂措施及吊顶转角处未按要求采用“L”型开料或双层板处理。
	1000

	
	
	
	

	
	工艺
要求
	吊顶施工不按要求钻孔造成渗漏； 
开灯位时切断次主龙骨；
吊杆、龙骨及板材线等安装间距、连接、吊杆反支撑、固定方式不符合设计及规范要求；                                                                                                预埋件、连接件位置、数量及连接方法不符合要求；                                                                                                                      
重型灯具及设备未单独安装吊杆而直接安装在龙骨上；                         
自攻螺丝距板边过近造成板边崩损；
各部件及五金未做好防锈、防火、防腐处理；                                                                 
饰面板与主体结构未预留3mm防开裂处理缝；                                  
未采用开孔器开灯位；                                                               
窗帘盒未按设计要求固定。                                                                                               
	500

	
	观感
质量
	吊顶出现开裂、破损等情况；                                              
板材安装不垂直、不平整、位置不正确；  
面板之间的缝隙不符合要求的；                                                     
隔墙安装完成后还晃动的；                                                                
阴阳角不顺直、天花不平；       
所有开孔周边未按要求收口。                        
	500

	检查项目
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	五、内墙、天花工程
	主控
项目
	内墙涂料、腻子、墙纸、墙布、墙纸胶未使用指定品牌或规格；
内墙涂料、腻子施工后存在通长裂缝。
内墙未做封闭底漆。
	1000

	
	
	
	

	
	抹灰
	天花不平未按要求处理；                       
天花抹灰（腻子）不平，阴阳角不顺直；                             
抹灰前未进行基底处理；                                                
墙面抹灰明显不平整，色泽不一致、表面粗糙；
烟道止回阀开口位置不符合要求                                    
门、窗四周大小头或不方正。
	500

	
	涂料
	   
涂料有返潮、发霉的； 
腻子配合比不符合要求造成腻子松散、脱落的；
基底未处理、基层不干燥、基层在涂饰涂料前未涂刷抗碱封闭底漆；
阴阳角不顺直、墙身不平的；
石膏线安装不牢固、不顺直、无打磨、接口不顺畅、有裂缝、返锈、受潮、变色等；                                                                                                                                                                                                     涂料和腻子有开裂、透底、泛碱、返锈、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、脱落等。                                                                                                                                                               
	500

	
	裱糊
	裱糊有返潮、发霉的；                                                                    
墙面在刮腻子前未涂刷抗碱封闭底漆；
基层处理不符合要求；                                                                                              
拼接不平直，拼接花纹图案不吻合，存在离缝、搭接；                                                                                                     粘贴不牢固，有漏贴、补贴、脱层、空鼓、翘边；                                                                                                              其它墙面装饰工程未按要求施工。                      
	500

	
	木装饰
	龙骨间距及固定方式不符合设计要求的；                                 
材料未作防火防腐处理的； 
饰面板不平整、有色差、裂痕、钉眼、翘曲、接缝不美观、木纹不对缝；                                                                                      阳角不顺直，边口压条不顺直、不平整，接缝不吻合，分缝不均匀，拼缝不整齐，开缝深浅不均匀；                                                        
面板嵌缝不密实、不平直，嵌填材料色泽不一致；                
木饰线有开裂。                                
	500

	六、水、电安装工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
钻孔野蛮施工造成破坏；
未按要求施工（如使用冲击钻）造成瓷片空鼓或破损。
	1000

	
	水
	洗手盆未按要求设置存水弯；                                                    
地漏安装不按图施工、收口差、有锈渍、堵塞；                                            
花洒、龙头出水不正常、有滴漏现象；                                  
座厕安装位置不符合设计要求；洁具及地漏排水不顺畅；                                                                         
出屋面排气管的安装高度不符合要求；                     
厨房排水管安装过高（要求贴结构楼板安装）；                                                                                                              水管、龙头、法兰安装不牢固、位置不正确，有污渍、渗漏；                                                                                                                    洗手盆，座厕釉面不光滑平整，有明显的波曲现象；              
各部件表面有毛刺、粘污、划痕、色泽不均匀或周边打胶不顺直、有脱落现象；                                      
暖通工程未按要求施工。                                                      
	500

	
	电
	吊顶内线路无穿管的；                                                        
穿线不分色，中间有接头；   
配电箱、开关、线盒、插座面板、门铃、灯具安装位置不正确、不牢固、不平整；  
未按要求设置防水插座或开关；                                                              
配电箱门开关不顺畅、配电箱内开关无标识或标识不清晰；                                                                                                          
排气扇安装不牢固、不方正、收口不到位；    
电箱、开关盒内电线预留长度不足。                                                                                  
	500

	七、卫生间淋浴屏
(4分)
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
未按要求施工（如使用冲击钻等）造成瓷片空鼓或破损。
	1000

	
	工艺
要求
(2分)
	淋浴屏漏装挡水胶条；                                                             
淋浴屏安装位置不正确、安装不牢固。
	500

	
	观感
质量
(2分)
	淋浴屏切口处未使用装饰配件收口；                                      
淋浴屏开启及关闭不正常、有杂音；                                       
淋浴屏未打胶、打胶不顺直、有脱落现象；                                              
各部件表面有毛刺、锈蚀、粘污、划痕、色泽不均匀。     
	500

	检查项目
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	八、石材工程 
	主控
项目
	龙骨间距及相关材料不符合设计要求；
用其他材料代替结构胶使用。
	1000

	
	龙骨
	安装锚栓缺少弹簧垫圈、螺母松动、锚孔钻孔过浅、化学药剂未填满锚孔；
挂件放置不正确，安装在横龙骨底面；
后置锚板、膨胀螺栓施工破坏防水层未修复的，周边未用结构胶封闭；                                  
钢构架各部位未做好防锈；龙骨焊接不符合要求；                        
挂件与横龙骨连接不符合要求，锚板、锚栓安装位置、方向不符合要求；                                                                                                                                                     
石材的防雷装置未与主体结构防雷装置可靠连接。
	500

	
	石材
安装
	各类雕花安装时没有上挂件直接用胶粘结；
阳露台内侧干挂石材下部未预留，在防水泛水施工前就封闭；                                                                                      在檐口、阳台底、窗顶线等位置石材未设置滴水线的；                                   
石材安装留设朝天缝；石材缝隙打胶不符合要求；  
表面不平整、洁净、未做好防污保护，有污染、缺损和裂痕；造型、立面分格、颜色、光泽、花纹、图案不符合图纸要求。
	500

	九、木地板
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
地板铺装完成后有严重起拱、翘曲、大小头。
	1000

	
	
	
	

	
	工艺
要求
	门槛石（砖）与地板有明显高差；                                   
地板与墙边四周未按要求留伸缩缝（10-15mm）或地板切口不整齐、不平直；                                                                                                 踢脚线拼缝未按要求留设,阴阳角拼接方式错误；                        
防潮垫未按要求设置（拼接严密不重叠、用封口胶封闭、四周墙角上翻50mm）。                                       
	500

	
	观感
质量
	地板不平直，有翘曲；
接缝不平直、缝隙不严密分；                                                                                                             
复合地板图案和颜色不符合设计要求；  
地板与踢脚线有明显色差，漆膜有划痕、鼓泡、针孔、皱皮等缺陷；                                                                                                       地板收口压条不平直、粘贴不牢固；                                            
踢脚线不顺直；                                                                                             
踢脚线与地板表面的间隙过大；                                                
踢脚线松动脱落。                                                                                               
	500

	检查项目
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	十、门窗工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求。
	1000

	
	工艺
要求
	未按要求施工造成瓷片空鼓或破损；
门套与墙体间发泡剂施打不符合要求；  
钢门框未按要求填充水泥砂浆；                                 
入户门下框未先按要求填塞密实的再安装；                          
室内门套与墙身间固定不符合要求（要求：每侧边不少于5个固定点，定边不少于1个固定点）；                                                                               厨房吊趟门未按要求进行顶部门套板固定；                           
门套装配不严密、平整、有离缝；                                                     
五金件安装歪斜、有锈蚀，不齐全、不美观，五金件未嵌入门套或门扇的槽口不规范，锁孔位置不准确；                                                                               固定螺丝安装不齐全、不平直，未隐于螺丝孔平面，或有锈迹；
门窗框安装留缝限值、允许偏差不符合规范要求；                                       
橡胶封条或毛毡密封条未安装完好；                                                                                                
玻璃镀膜层及磨砂面未朝向室内。                                                                                                            
	500

	
	观感
质量
	门套线与墙体之间的安装空隙过大，收口不到位；
门套及门扇安装不方正；                                                         
门套、门线与地面结合缝隙过大（要求＜3mm），且未用防水密封胶封合缝隙；                                                                                           门窗框边打胶效果不平直、不顺滑；                                                     
色泽不一致、有明显色差、木纹不清晰；                                 
油漆见光面有缩孔、涨边、皱皮，积漆、漏漆、磨伤；                                                                                                     门套线线形不均匀，表面有钉眼，有波曲；                               
门窗的割角、拼缝不严密、门框塞缝不严；                                        
门橡胶封条或毛毡密封条未安装完好；                                          
门吸安装位置不准确、不牢固、生锈；                                    
门窗扇安装不牢固，开关不灵活、关闭不严密，有倒翘；                                  
门锁安装不牢固、锁体面板不垂直、未紧贴门扇；
门框正侧面垂直度（2mm）、门扇与上、侧框间留缝（1.5mm-4mm）、门扇与地面间留缝（6mm-8mm）超出规范要求。 
	500


市政

管网


1、电缆沟未按图施工，沟内杂物未清理、盖板不平整、有破损、电缆沟底未做混凝土垫层，未按要求进行回填等；    

3、电缆管摆放不整齐、电箱进线口未按要求预留、高低压弱电混放在同一电缆井； 

	2、其他各类市政管网未按图施工，管道堵塞、检查井内杂物未清理、井壁未抹灰、井盖不符合要求的。
	500

	
	挡土墙
	1、泄水孔未按图设置,挡土墙组砌未内外搭砌、上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置,砌筑时砂浆不饱满；
2、挡土墙出现开裂。 
	500

	
	道路及园建
	1、路侧石未做垫层，高度不准确，转角不平顺，接缝不平直，混合使用的；
2、道路未按设计要求施工，排水不顺畅，有积水、有下沉、有开裂、有污染，沥青铺设不平整、骨料分布不均匀，收口不美观；                         
3、园艺结构不符合要求，分户围栏未做垫层，不平直，有破损；植草砖有破损且与沥青路面收口差的。
	500

	
	地坪
	1、室外道路、平台、花园沉降、开裂的；  
2、室外地坪与外墙交接处未留设沉降缝的。
	500

	十二、成品保护
	各分项未做到工完场清，未做好成品保护，工序不当造成损坏污染。
	500



