
  招 标 文 件

东莞（韶关）产业转移工业园保障房（两限房）及配套公建设施项目-商品混凝土采购（A包）
项目编号： ZBCG-2019-241号
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东莞市莞城建筑工程有限公司

2020年1月

第一部分 招标公告

至：投标人

     东莞市莞城建筑工程有限公司就 东莞（韶关）产业转移工业园保障房（两限房）及配套公建设施项目-商品混凝土采购（A包） 进行公开采购现将有关事项说明如下：

一、项目名称： 东莞（韶关）产业转移工业园保障房（两限房）及配套公建设施项目-商品混凝土采购（A包） 

二、项目编号：     ZBCG-2019-241号    
三、工程地点：        韶关市           

四、最高限价：33,547,515.00元 
五、项目概况：项目由10栋高层住宅楼组成，包括地下室、以及商业、道路、绿化等配套设施。总建筑面积约163372.79平方。
六、工程范围： 7#、9#住宅楼、幼儿园、文化活动站及部分负一层地下室、部分商铺等工程，建筑面积共约31310.09m2（以施工图为准）所用的各类混凝土。3#、5#、8#、10#住宅楼、负二层地下室及部分负一层地下室等，建筑面积共约82696.78m2（以施工图为准）所用的各类混凝土。
七、服务期：暂定22个月，具体施工时间根据项目部施工进度安排。
八、投标保证金：人民币¥  /   元 ，投标担保形式：电汇或转帐 （需于开标截止时间一小时前到账) 
九、招标文件的递交时间为：以密封形式于2020年 01 月 06 日 15 时 00 分前递交，截止时间为2020年 01 月 06 日 15 时 00 分前递交，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达招标方，逾期恕不接受。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应招标文件要求，投标人任何附加条件招标人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

十一、招标文件获取：以电子邮件方式发给拟参与投标公司或在莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）招标采购公告获取。

十二、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：  

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街 莞建公司5楼 会议室

联系人：杨小姐 
邮政编码：511400 

联系方式：18824349618
传真： 0769-39008835  
第二章 投标人须知
一、投标人要求：

1、在当地有合法固定的办公地点。

2、营业范围具备建材、混凝土销售范围

3、具备合法的厂家或者厂家授权的代理商、经销商单位。

4、所有供应混凝土材料必须送检合格。

5、本招标项目中标人不得转包。

二、踏勘现场：

该项目不组织集中踏勘现场和答疑，请投标人自行到实地踏勘考察。结合施工现场的实际情况进行供货计划设计,如因投标人于本招标开标前未到现场踏勘，引起报价失误或造成费用增加均由投标人负责。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与招标人签订合同。
四、投标保证金

1、投标人在投标截止时间前，应按本须知前附表规定的形式和金额提交投标担保。

2、投标人必须向招标人提交投标保证金人民币大写：  / （小写：  / 元）；投标人在汇出投标保证金时必须在“附加信息及用途”中注明该项目的工程名称和工程编号。未按规定提交投标保证金的将被拒绝投标。

3、投标保证金以人民币提交，以电汇或转帐方式提交：

收款单位名称：东莞市莞城建筑工程有限公司
开户银行：东莞市农村商业银行东联支行
投标保证金账号：310070190010006106
a. 投标人必须保证资金在项目开标截止时间一小时前到达指定的银行帐户（以银行收到日期为准），投标保证金汇错账号、迟到或金额不足的，该投标人的投标文件作废标处理。

b. 投标人的保证金是从户名为投标人的帐户汇出的，即投标单位名称与汇出保证金的账户名称必须一致。不接受分支机构或其他公司代交，并且不接受该投标人的投标文件。

c．投标人在汇出投标保证金时必须在备注或用途中注明该项目编号。

d．以现金方式递交投标保证金的投标单位必须在开标前1小时，向我司财务缴纳投标保证金。（以收据为凭证。）

4、投标保证金到帐查询:

联系人:刘先生    联系电话:0769-39008878

5、投标保证金的退还条件及方式：

（1）电汇或转帐形式递交保证金未中标的投标单位招标人在10个工作日内不计利息退还。

（2）中标单位的投标保证金在签定合同并完成第一期供货后10个工作日，不计利息返回。

6、下列情况投标保证金将会被没收：

（1）投标人在参与招标活动期间，违反有关法律法规和采购管理部门规定的；

（2）投标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订合同的；

（3）投标人在投标截止后撤回其投标的；

五、工程付款方式：
1、投标人所报单价为综合含税单价，已包括混凝土售价、税费、运输费、装卸费、人工费等所有费用在内，若混凝土原材料价格出现波动，综合单价上下浮动±2%以内的，混凝土价格不作调整，如综合单价超出±2%的部分，乙方必须以书面形式告知甲方，并经甲方同意后方可调整。

2、本工程无预付款，合同履行期间，每月15号，甲、乙双方根据送货单、材料进场报审表核对，对供货情况进行确认和统计，并对累积的货款进行结算并付至此金额的80%。最后一批货物运至施工现场后，经甲方确认已全部供货完毕且验收通过，办理完结算后，甲方付款至结算价款的100%。
六、招标文件份数：正本1份，副本1份。

七、定标方式：最低价法（有效标中价格最低者中标）确定中标单位。
八、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。
九、如需勘察现场请联系招标方项目负责人  李长江  15195065525
十、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本招标文件要求装订的；

（2）未按招标文件规定提交投标担保的；(如有)
（3）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（4）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按招标文件要求递交附件资料的

（6）投标文件中的投标报价高于投标最高限价； 

（7）投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

（8）投标单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（9）投标文件里有出现招标文件规定以外的标记；
（10）投标文件没按招标文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）
第三部分 投标文件（格式）

投 标 文 件

招标编号：                      
项目名称：                      
投标文件内容：    投标文件      
招标人：                        
投标人：      （盖公司法人公章）
日  期：          年     月    日

报价清单（详见附件报价清单）
	项目
	东莞（韶关）产业转移工业园保障房（两限房）及配套公建设施项目-商品混凝土采购（A包）

	采购编号
	
	总报价（元）
	

	交货期
	/
	总报价大写
	


供应商名称（加盖公章）：
日期：
混凝土各特殊标号限价

①抗渗P6、P8砼在原单价基础上加10元/ m3，抗渗P10、P12砼在原单价基础上加20元/ m3；
②水下桩、钻孔桩砼或塌落度大于180mm的，在原单价基础上加 10 元/ m3；
③早强（7天达到75%，15天达到100%）在原单价基础上加 25 元/ m3 ；早强（3天达到75%，7天达到100%）在原单价基础上加 35 元/ m3；早强（3天达到100%）在原单价基础上加 50元/ m3；
④加膨胀剂UEA或防水（掺量为8%）,在原单价基础上加 40 元/ m3；（掺量为10%）,在原单价基础上加 50 元/ m3；
⑤细石（即0-5石、瓜米石）在原单价基础上加 15 元/ m3；
⑥不加粉煤灰混凝土在单价基础上加 10 元/ m3；

⑦加缓凝齐砼在原单价基础上加 10 元/m3；

C15泵送砼在原单价基础上加 5 元/m3；

清水混凝土在原单价基础上加 50 元/m3。

⑧抗折4.0Mpa路面砼按C45单价计算; 抗折4.5Mpa路面砼按C50单价计算; 抗折5.0Mpa路面砼按C55单价计算。

混凝土报价清单
	A包混凝土清单

	产品名称
	强度

级别
	坍落度

（mm）
	暂估工程量（m3）
	单价(元/m3）
	总价(元/m3）
	备注

	商品混凝土
	C15
	/
	83.05
	
	
	混凝土自装车运送至甲方指定地点

	商品混凝土
	C20
	/
	2681.93
	
	
	

	商品混凝土
	C25
	/
	2791.37
	
	
	

	商品混凝土
	C30
	/
	32073.76
	
	
	

	商品混凝土
	C35
	/
	3097.29
	
	
	

	商品混凝土
	C40
	/
	4988.70
	
	
	

	商品混凝土
	C45
	/
	1182.06
	
	
	

	商品混凝土
	C30 P6抗渗
	/
	16780.44
	
	
	

	小计（元）
	
	
	
	
	
	

	①抗渗P6、P8砼在原单价基础上加   元/ m3，抗渗P10、P12砼在原单价基础上加   元/ m3；
②水下桩、钻孔桩砼或塌落度大于180mm的，在原单价基础上加   元/ m3；
③早强（7天达到75%，15天达到100%）在原单价基础上加   元/ m3 ；早强（3天达到75%，7天达到100%）在原单价基础上加   元/ m3；早强（3天达到100%）在原单价基础上加   元/ m3；
④加膨胀剂UEA或防水（掺量为8%）,在原单价基础上加   元/ m3；（掺量为10%）,在原单价基础上加   元/ m3；
⑤细石（即0-5石、瓜米石）在原单价基础上加   元/ m3；
⑥不加粉煤灰混凝土在单价基础上加   元/ m3；

⑦加缓凝齐砼在原单价基础上加   元/m3；

C15泵送砼在原单价基础上加   元/m3；

清水混凝土在原单价基础上加   元/m3。

⑧抗折4.0Mpa路面砼按   单价计算; 抗折4.5Mpa路面砼按   单价计算; 抗折5.0Mpa路面砼按C55单价计算。


注：1、上述价格为综合含税单价，已包括混凝土售价、税费、运输费、装卸费、人工费等所有费用在内，具体总价以现场实际供应量*单价为准。

2、若砼价格出现波动，但上下浮动±5%不作调整，如超出浮动范围投标人必须以书面形式及时告知招标人。

3、含特殊要求，报价清单按全标号。

4、工程总量暂估63,678.61m3。
投标人全称（盖公章）：                

授权代表（签字）：             

日期：               

附件1：          法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       




成立时间：            年       月         日
经营期限：
                                                


姓    名：           性别：      年龄：        职务：

   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
报价人：             （盖公司法人公章）
日  期：      年     月     日
附件2：附法人身份证复印件。

附件3：                授权委托书
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日    

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）
法定代表人：              （签字或盖私章）
身份证号码：                               
委托代理人：              （签字或盖私章）
身份证号码：                                
       年      月      日

附件4：附受委托人身份证复印件。
附件5、  承诺书格式
承诺书
我方已完整阅读了    （项目名称）   项目（项目编号：            ）采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交报价文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

	
	报价人名称（加盖公章）：                             

	
	报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：         

	
	日期：              年            月              日


附件6： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）
1、 投标人的营业执照。

2、 投标人的资质证书（如有）

3、 投标人的安全生产许可证（如有）
4、 投标人的开户许可证
第四部分 合同文件（格式）

商 品 混 凝 土 销 售 合 同

（样本）
工程名称：                              
需方单位：东莞市莞城建筑工程有限公司
供方单位：                            
签约时间：     年    月   日     

签约地点：       东莞市        
预拌商品混凝土

销售合同

（合同版本编号： GJ-CG-HNT-I版-2016 ）

工程名称：                                         

工程地点：  韶关市    

需方(以下称甲方)： 东莞市莞城建筑工程有限公司   

地   址：东莞市莞城区汇锋中心C区801室

法定代表人或负责人：阳凤萍

供方(以下称乙方)：                                  

地址：
法定代表人：

签约地点：          东莞市              

签约时间：                                  

为规范商品混凝土买卖行为，维护双方的合法权益，明确双方责任与义务，保证工程建设正常进行，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规和《预拌混凝土》(GB/T 14902-2012)国家标准，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同，供双方遵守履行。

第一条  强度等级、数量、单价、泵送方式

甲方承建施工的                         工程全部由乙方供应预拌混凝土，本工程所需混凝土总方量约为          立方米。

具体强度等级、单价、数量、泵送方式（详见下表）：
	序号
	强度等级
	坍落度（mm）
	混凝土单价（含税）（元/立方）
	暂定数量（立方）
	其他要求

	1
	
	/
	
	
	混凝土自装车运送至甲方指定地点

	2
	
	/
	
	
	

	3
	
	/
	
	
	

	4
	
	/
	
	
	

	5
	
	/
	
	
	

	6
	
	/
	
	/
	

	7
	
	/
	
	
	

	合计工程量暂定：立方米
	

	①抗渗P6、P8砼在原单价基础上加   元/ m3，抗渗P10、P12砼在原单价基础上加   元/ m3；
②水下桩、钻孔桩砼或塌落度大于180mm的，在原单价基础上加   元/ m3；
③早强（7天达到75%，15天达到100%）在原单价基础上加   元/ m3 ；早强（3天达到75%，7天达到100%）在原单价基础上加   元/ m3；早强（3天达到100%）在原单价基础上加   元/ m3；
④加膨胀剂UEA或防水（掺量为8%）,在原单价基础上加   元/ m3；（掺量为10%）,在原单价基础上加   元/ m3；
⑤细石（即0-5石、瓜米石）在原单价基础上加   元/ m3；
⑥不加粉煤灰混凝土在单价基础上加   元/ m3；

⑦加缓凝齐砼在原单价基础上加   元/m3；

C15泵送砼在原单价基础上加   元/m3；

清水混凝土在原单价基础上加   元/m3。

⑧抗折4.0Mpa路面砼按   单价计算; 抗折4.5Mpa路面砼按   单价计算; 抗折5.0Mpa路面砼按C55单价计算。

	合同暂定人民币：¥   人民币大写： 


特别说明：

1、以上单价（元/立方）为标明强度等级的混凝土单价；

2、以上表格不满足填写时，可另行附页。

3、有特殊要求的混凝土，双方协商混凝土的供货价格，另行签订补充协议。

4、上述价格为综合含税单价，已包括混凝土售价、税费、运输费、装卸费、人工费等所有费用在内，若混凝土原材料价格出现波动，综合单价上下浮动±2%以内的，混凝土价格不作调整，如综合单价超出±2%的部分，乙方必须以书面形式告知甲方，并经甲方同意后方可调整。

5、以上混凝土单价已含运输费，不含泵送费。

6、混凝土量以实际供货数量为准，结算时以现场实际签收数量进行结算。

7、供货数量超过本合同数量20%时，乙方应当书面通知甲方项目部进行确认和审核，经甲方项目管理部核准确认签章后方可供货，否则，甲方对于超额供货的混凝土方量不予确认和支付货款，一切责任由乙方自行承担。
第二条  供货范围及主要部位：。 

第三条  供货期限、原材料要求与技术标准

1、此采购合同项下的所有产品供货期自签合同日起开始供货，具体的供货日期以项目部根据工程整体进度拟定为准，乙方应按甲方项目部要求的时间供货。

2、乙方使用的原材料须符合国家和有关行业标准。

3、预拌混凝土的质量必须符合国家标准(GB/T 14902-2012)《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。

4、现场抽样检验强度的试验结果评定以GBT50107-2010《混凝土强度检验评定标准》作为混凝土质量评定依据，该检验委托韶关市质监站负责。

5、乙方的质量保证限于现场见证取样。取样、制样及养护等均应符合国家规定的规范要求。
6、乙方须按规范要求提供相关技术资料交给甲方。甲方应详细、准确填写供料项目部位委托书，以保证发出资料的正确无误。

第四条  订货送货、交货地点及验收方式

1、甲方应提前一天（24小时）并在当天18:00前，将供货计划书面通知乙方安排生产，由乙方用搅拌车将混凝土运输至工地，乙方必须保证供货时间准时（不可抗力因素除外）。在施工时保证车辆连续供应，间断不超过10分钟。供货计划书面通知应写明工程名称、浇注时间、混凝土强度等级、数量和浇筑部位、输送方式及其他要求。如果电话通知，由甲方指定专人与乙方调度联系，以乙方调度的电话记录为准。

2、甲方每次报用混凝土计划前应尽量准确计算好所需混凝土用量。

3、“混凝土送货单”由乙方操作室人员签发，并准确填写车号、混凝土强度等级、数量、工程部位和生产时间。

4、如果每批次实际使用量多于或少于订货单数量，甲方应提前2小时通知乙方，乙方据此调整发货数量，以避免造成损失。

5、乙方向甲方提供其配合比设计合格的相关资料给甲方备案，乙方将预拌混凝土运抵交货地点后，甲方应指派专人严格按照国家有关标准及规范对混凝土强度进行抽样检验，试件拆摸后应立即进行标准养护。养护至规定的龄期后送检，委托有资质的检测机构检验，检验结果由甲方通知乙方，检测结果合格，则检测费用由甲方承担，若不通过，则由乙方承担检测费用。此检验结果（检验报告）作为混凝土质量评定的依据。

6、交货地点： 韶关市武江区  

7、甲方应在施工现场派专人指挥车辆进出的卸料，提供夜间照明、用水，确保不带泥土上路。

8、混凝土运到交货地点后，甲方应指定专人签收，确认混凝土数量、强度等级和工程部位、开始卸货时间及卸料完成时间。甲方签收的送货单作为乙方有效的货款凭证。

9、乙方应向甲方提供混凝土资料，并在甲方付清货款后移交给甲方。

10、甲方如对混凝土存有质量异议，应以书面形式向乙方提出，乙方收到通知后应及时与甲方协商处理，凡是质量不合格的（工程质量监督站检测结果为准），其责任由乙方承担。 

11、甲方项目部指定项目部联系人（材料员）：       ，电话        ；市场运营部联系人：      ，电话：        ，送货单、材料进场报审表必须由甲方项目部联系人签字加盖甲方项目部管理章方有效。

第五条  数量计算

以“混凝土送货单”作为依据，但甲方有权抽查送货单的准确性。其抽查方式：

过磅称重。搅拌车到达工地后，甲方可随意抽查乙方任何车辆过磅称重，按照砼配合比中确定的砼容重2335kg/m3-2380kg/m3作为称量合格标准，由双方代表现场抽查并确认，最终以韶关市质监站检测结果为准。每批次抽查的频次应不少于三车（混凝土取样车不作为抽查车辆），抽检结果不符合容量要求时，以最小值作为确认值，并自抽检当天的日期至向前倒推30日以内的一个月时段内乙方所有已供货的数量，按本次抽检最小值与乙方当次送货方量的比例相应折算。过磅费由乙方承担。

第六条  结算期限、付款方式与付款期限

1、本采购合同无预付款。

2、从第一次送货之日起，每30天结算已供混凝土方量，前提为上一批供应的混凝土经质量监督部门检测和过磅检查后质量与重量均达标，甲方方可支付上一批经甲方确认的供货量80%的货款，余下的20%货款经甲方确认已全部供货完毕且验收通过，办理完结算后，甲方付款至结算价款的100%。
3、甲方给乙方结算时，原则上乙方合同签定人亲自到场，如派其它人员结算需出具法人或本人授权委托书及结算人员身份证，身份证复印件留甲方项目部、财务部。

4、甲方仅以转账方式支付货款。 

5、甲方付款给乙方前，乙方需按甲方要求提供请款资料和等额的增值税税率为3%的专用发票 ,且备注项目名称，若乙方不能提供发票的，甲方有权延迟付款，且不承担延迟付款的任何责任。
第七条  双方责任

1、乙方须保证混凝土质量。如因现场抽样检验不合格，且乙方对检验结果有异议时，双方协商后再用回弹、抽芯等其他方法进行鉴定，鉴定费用由责任方承担。

2、如出现质量问题，由市建设主管部门组织专家进行检验，以专家组根据检验结果做出的分析结论作为裁决的依据，由责任方承担相应的责任和费用。

3、在检验时发现混凝土品质不合格，由甲乙双方、监理方共同查明原因，如属乙方原因造成，其责任由乙方承担和费用。

4、因甲方不遵循国家和行业制定的有关标准和施工规范，不按照乙方的技术交底进行泵送、浇筑、养护混凝土造成质量事故的，由甲方承担责任。

5、如因其它原因引起质量问题由责任方承担。

6、甲方应按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2010）和《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）进行混凝土浇筑施工的养护，并加强施工现场对使用预拌混凝土的管理工作。为确保工程质量，在施工过程中，甲方人员必须规范施工，按规范要求浇筑、养护。

7、混凝土经检验合格并按约运送到工地后，甲方应立即对该车的“混凝土送货单”予以时间确认，同时安排在3个小时内卸料完毕。

8、卸料及浇注过程中甲、乙双方均不得加水，否则造成的质量问题由责任方负责。

9、乙方供应混凝土时应向甲方提供该批次的原材料检验报告及配合比设计报告单等资料。若甲方需质检站出具原材料检验报告的，乙方提供材料，若检验结果合格时，但检验费用甲方自理，如送检的原材料检验报告不合格时，乙方承担由此给甲方造成的各种损失和费用。

10、乙方的混凝土车司机要服从甲方工地有关人员的指挥及注意安全。甲方应保证工地内的道路顺畅、安全，并有专人指挥车辆。

11、在非甲方原因造成的任何情况下，乙方都不得单方面停止供应混凝土，否则，由乙方承担违约责任，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方损失。
12、甲方付清货款后，乙方应按规定要求将混凝土资料提供给甲方；否则，乙方除应将混凝土资料在甲方限期内提供给甲方，还应支付给甲方相当于合同总价20%金额的违约金。

13、乙方需提供加盖公章的营业执照、资质证书复印件、法人身份证复印件、法人授权委托证明及被授权人身份证明、资质证书给甲方。

14、若因乙方原因未足量供货或延迟供货给甲方的，除应承担给甲方造成的损失外，造成工期延误的按给予5000元/次进行处罚，还应按合同供货总值的千分之一每天向甲方承担违约金，延迟供货超过5天的，甲方有权解除合同。
第八条  违约责任

1、经甲方表观检验认为混凝土存在质量问题，甲方应及时通知乙方进行现场验证；乙方认可确属质量问题的，由乙方另行送货；由此产生的一切费用和造成的损失由乙方承担。

2、甲方发现浇筑的混凝土存在质量问题，应在发现后24小时内书面通知乙方核实；如有争议，双方应会同工程监理、质量监督部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见，由责任方承担责任与相关费用。若因甲方浇筑不及时，或振捣、养护不当，或过早拆模等原因所致，由甲方承担责任；若因供方原因造成混凝土存在质量问题，所造成的实际损失由乙方承担，并且甲方将按实际损失金额双倍处罚乙方。
3、乙方送到现场的混凝土，甲方应及时组织浇筑施工。若因甲方原因导致送到施工现场的混凝土停留时间超过标准规定时间，造成坍落度损失或混凝土失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

4、甲方未按约定支付货款，乙方有权得到未付款额自应付之日起至实际支付日止的利息补偿。除非合同中另有规定，用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期贷款款利率计算，该利息补偿最高不得超过合同总价款的2%。

5、无任何正当理由的，甲乙双方中任何一方解除本合同或终止履行的，违约方应当向守约方支付相当于合同总价的5%的违约金。

6、若乙方未按约定（含时间、数量、质量）向甲方提供混凝土，且每月达到1次，或从第一次送货之日起，累计超过2次，视为乙方不具备履行本合同能力，甲方有权单方解除本合同，乙方除应承担给甲方造成的损失外，造成工期延误的按5000元/天进行处罚，乙方还应向甲方支付合同总价款百分之十的违约金。

7、若乙方违约单方解除本合同或终止向甲方送货，则由乙方按未履合同量（价款）的百分之二十向甲方支付违约金。

8、由于乙方原因导致本合同解除或终止履行的，乙方应无条件配合甲方到建设局办理变更该工程预拌砼单位一切手续。 

9、甲方违约变更混凝土供应商的，必须无条件立即结清乙方已送混凝土货款。
10、在每批次混凝土浇筑期，如乙方未能按甲方要求的时间（具体以浇筑令上约定的时间为准）、保质保量地完成混凝土供应，出现此情况2次（含）及以上，甲方通知乙方后，有权解除合同或采购第三方混凝土供应商进行供货。第三方混凝土供应商所供应混凝土的价格超出乙方供货价时，差额部分由乙方承担，甲方有权在乙方的货款中直接扣除。
第九条  其他约定

1、因甲方施工现场、道路等不具备乙方专用运输车辆安全通行条件，双方均同意暂停送货；若甲方要求送货时，乙方有权拒绝。

2、甲方为单位的，其授权本合同业务经办联系人为        （并附身份证复印件），有变动时应在7个工作日以书面形式通知乙方。

3、特别约定                      /                                          

4、本合同在履行中发生争议，双方应协商解决；确因争议太大且不能协商解决时，可向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

5、本合同一式陆份，甲方持肆份,乙方持贰份，经甲方签字盖章（甲方为个人的签字）和乙方盖章后生效。

6、乙方必须按如下要求填写其在金融机构的开户资料。

乙方在金融机构开户资料如下（必填写，且须规范填写全称）：

（1）乙方全称：                    
（2）开户银行全称：                       
（3）银行账号：                          
7、合同双方主要部门人员联系电话：

	
	东莞市莞城建筑工程有限公司

	部门及职别
	姓 名
	联系电话
	部门及职别
	姓 名
	联系电话

	试验室负责人
	
	 
	项目经理
	 
	 

	车队队长
	 
	 
	技术负责人
	 
	 

	投诉电话
办公室主任
	 
	 
	市场运营部联系人
	 
	 

	接单、调度员
	 
	 
	现场签收员
	 
	 

	
	
	
	现场签收员
	 
	 

	财务、结算员
	 
	 
	对  帐  员
	 
	 

	售后服务部
	 
	 
	财      务
	 
	 

	备注：为了工作方便起见，双方如有人员变动，请及时书面通知对方。


附件（共2件）

附件一：阳光合作协议

附件一：管理细则
甲   方：                           乙   方：

法定代表人或负责人：                法定代表人或负责人：

业务经理：

年    月    日                       年    月    日

附件一
阳光合作协议
甲方（采购方全称）：东莞市莞城建筑工程有限公司
乙方（供应方全称）：                               
    甲乙双方于        年     月     日签署了             合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。
1、 甲方责任
1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。
2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。
3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。 

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。
6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。
2、 乙方责任
1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。
2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。
3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。
4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市莞城建筑工程有限公司办公室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。
5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话： 
举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室
东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com
东实集团举报电话：0769-28822305（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）
邮寄地址：东莞市东城区八一路东莞市机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室收，邮编523000。
3、 其他
1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。
2.本协议一式陆份，甲方持肆份、乙方持贰份, 具有同等法律效力。
3.本协议经双方签署后生效。
甲方（公章）：




          乙方（公章）：
法定代表人（授权代表）：



   法定代表人（授权代表）：
签约日期：   年   月   日
             签约日期：   年   月   日
附件二、
	安全文明生产管理细则

	检查项目
	编号
	检查标准
	罚款金额(元）/次

	安全文明生产管理    
	基坑
	1
	1.基坑支护符合设计或论证要求；2.按方案进行施工和基坑监测；3.基坑强度未达到设计要求，基坑有排水措施；4.周边堆载满足设计要求且施工机械与坑边保持安全距离；5.基坑深度超过2M采用1.2M高栏杆和密目式安全网做封闭围护并设置夜晚警示灯。
	500

	
	脚手架
	2
	基础：1.架体基础平整、密实；2.未漏设纵横扫地撑；3.扫地杆按要求设置和固定；4.架体基础设置垫板；5.有排水设施。
	500

	
	
	3
	架体稳定：1.架体与结构物连结方式或间距符合规范要求；2.架体第一步纵向水平杆处按规定设置连墙件；.3.超过24M双排脚手架须设置刚性连墙件；4.保证脚手架的整体性，不得与井架、升降机、模板支架等拉结，不得截断架体。
	500

	
	
	4
	杆件间距与剪刀撑：1.立杆、纵横水平杆间距超设计或规范要求；2.未按规定设置剪刀撑或横向斜撑；3.剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不规范；4.剪刀撑接长或剪刀撑斜杆与架体杆件不符合规范。
	500

	
	
	5
	脚手板与防护栏杆：1.脚手板要满铺；2.架体外侧安全网要密闭；3.防护栏杆符合设计要求；4.脚手板规格和材质符合要求；5.作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板；6.排栅平桥不得放置施工机具，堆放材料、杂物；7.外脚手架进度需跟上建筑主体施工进度且保持高出工作面1.2米以上并搭设安全网；8.搭设人员上下专用通道、顶层上屋面施工梯；9.作业层或作业层以下10m未采用安全平网封闭。
	500

	
	
	6
	安全网、钢管、脚手架扣件不符合质量要求。
	500

	
	
	7
	砂浆机、搅拌机、钢筋加工场地未搭设防护棚。
	500

	
	施工用电
	8
	1.外电线路与在建工程、脚手架、起重机、机械设备保持必要的安全距离；2.防护设备未设置明显警示标志；3.接地与接零保护必须采用TN-S供电系统，接地（包括防雷接地）电阻符合要求；4.工作接地与重复接地的设置、安装不符合要求，接地材料不符合要求；5.施工起重机、提升机、升降机、脚手架防雷设施不符合规范要求；
	500

	
	
	9
	1.配电线路架空电缆干线按要求采用埋地或架空设，严禁沿地面明设、随地拖拉或绑在脚手架上；2.严禁使用老化、破皮电线、电缆；3.配电箱与开关箱采用三级配电两级保护，配电箱采用“一机一闸一漏”；4.箱体结构与箱内电器设置符合规范，严禁配电箱乱接电线,严禁同一个开关电器控制两个及以上用电设备（含插座）；5.特殊场地及手执照明灯使用36V及以下电源。
	500

	
	施工机械及机具
	10
	1.垂直提升机械（包括塔吊）必须办理登记备案和验收合格后才能使用；2.按规定时间进行安全检查和保养；3.操作人员需持证上岗；4.钢丝绳符合要求，无安全隐患；5.起重设备的安装与拆卸必须由具备资质的专业公司施工，人员持作业上岗证；6.塔吊的载荷限制、行程限位、保护限位装置处于有效状态；7.施工升降机的限位装置、防坠安全器、超载保护装置正常有效，防护栏、防护棚、层门符合要求；8.提升机扶墙架与建筑物的连接方式与角度以及扶墙架间距符合说明书要求。
	500

	
	
	11
	1.平刨、圆盘锯、钢筋加工机、电焊机、搅拌机、振捣器加设防护罩和漏电保护器；2.手持电动工具等各类施工机械二次接线长度超过规定、老化、未进行穿管保护。
	500

	
	高处作业
	12
	1.施工人员未佩戴安全帽或安全帽不符合规范要求；2.高空作业人员未系安全带或系挂不符合要求；3.悬空作业未设置防护栏杆或其他安全措施；4.攀登作业梯子质量合格，制作和使用规范；
	500

	
	
	13
	1.防护设施强度和构造不符合规范；2.楼梯口设置1.2M高防护栏杆和30CM高踢脚杆；3.阳台、楼板、屋面设置1.2M和0.6M两道水平杆；4.电梯井口设置1.5M防护栏杆；4.电梯井内自二层楼面起不超过两层（不超过10M）设置硬质安全防护；5.预留洞口及坑井边按要求设置有效的防护；
	500

	
	
	14
	1.防护棚两侧未封闭或防护不牢固；2.建筑物超过24m防护棚未采用双层防护；3.悬挑平台下部支撑系统或上部拉结点设置在建筑物结构上；4.斜拉杆或钢丝绳按要求在两侧各设置两道；5.按要求设置固定防护栏杆或挡脚板，平台和建筑结构之间铺设严密；6.未在平台明显处设置核准限定牌。
	500

	
	高大模板
	15
	1.施工方案符合设计或论证要求；2.支架搭设、拆除前交底无文字记录.3.搭设完成有验收记录；4.基础平实、承载力符合要求，扫地杆、垫板、排水符合要求；5.纵、横向扫地杆和水平拉杆须连续设置。
	500

	
	
	16
	支架稳定：1.宽高比符合设计要求；2.梁底、板底设置可调支托；3.按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆；4.对基础和架体进行变形监测；5.支撑龙骨失稳或使用木支撑；6）施工荷载均匀且不超过设计荷载。
	500

	
	安全生产
	17
	1.进入现场人员必须佩戴安全帽；2.禁止高空抛物；3.在建工程内不得住人；4.施工用火、电焊须注意周围包括下部的易燃品保护;5.未经批准不得明火作业。
	500

	
	
	18
	1.制定消防安全生产管理制度和措施；2.消防通道畅通；3.易燃材料分开堆放管理；4.消防水源设置合理；5.消防器材布置不合理或灭火器材失效；
	500

	
	文明施工
	19
	1.围挡按要求设置（1.8m/2.5m)；2.进口处设置大门、门卫室；3.现场按要求设置“五牌一图”；4.危险源公示牌、楼栋号标识牌；5.现场办公、生活区、施工区分离；。
	500

	
	
	20
	1.场内道路和平整，无积水、无污水、无粉尘；2.成品、半成品、材料按要求堆放整齐；3.搞好环境卫生、定点存放垃圾，施药除“四害”4.材料区按总平面布置并硬化；5.易爆品分类贮藏在专用仓库。
	500


分包单位日常行为管理条例

1. 项目负责人定期不定时参加甲方组织召开的各类会议，包括：合同的会、每日碰头会、进度质量安全专题协调会、现场工作会等。如果不能参加，应提前2小时向甲方负责人请假，若未及时请假无故缺席会议，第一次处以警告，后续有故缺席，每次予以500元处罚。
2. 项目开工2天前，乙方应将拟投入于本项目的管理人员报甲方确认，无故不上报，每迟一天处以1000元经济处罚；拟更换本项目负责人，应于更换前7天以书面形式报甲方确认，在甲方未明确下私自更换项目负责人的，每次视情况处罚。
3. 项目负责人应在施工期间常驻项目。遇节假日、公司事宜等事项需离开项目时，应以书面形式提前告知甲方现场负责人，并经同意后方能离开项目现场。若未及时告知，第一次处以警告，若乙方有再次发生这种问题，每次予以500元处罚。
4. 项目应每周组织专项的安全、质量巡查，并以书面形式报甲方项目部。累计2次及以上未上报巡查报告每次按情况罚款予以500元处罚。
5. 遇节假日，重大危害性天气等情况时，乙方应安排相应值班人员在项目现场值班并监督到位，经甲方项目部确认后方能离开值班岗位。因值班不到位原因，给项目带来损失的，对值班人员每次予以1000元处罚。
	基础、结构工程质量管理细则

	检查项目
	编号
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	基础工程
	开挖及
回填
	1
	土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形措施；
土方施工前应作好施工区域内临时排水系统，阻止场外水流入施工场地，基坑（槽）；                                                                             结构施工时应采用集水坑降水、井点降水等措施降低地下水位。
	1000

	
	
	2
	填土方必须分层夯压密实并清除杂物、积水、淤泥，无任何有机物（如碎模板)等。
	500

	
	
	3
	边坡外回填前，若有深埋的化粪池，应先施工完成后再回填土；                                        边坡回填土完成后，要用压路机压实后，再开挖安装室外给排水电气管网。
	500

	
	
	4
	钢筋网喷射砼施工时，钢筋网需在坡面喷射一层砼后铺设，采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被砼覆盖后铺设；锚杆尾端及钢筋网等不得外露。
	1000

	
	　
	5
	（1）土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形的措施；（2）有科学、合理的降水方案。
	1000

	
	
	6
	已完成基坑（槽）不能被水浸泡，雨期施工挖方时，不能及时进行下一工序时，应留150~300㎜不挖，保证基底土质符合设计要求，原土严禁扰动。
	1000

	
	
	7
	重锤夯实应在地下水位以上稍湿的土方施工，每层虚铺厚度以相当锤底直径，落锤距2.5~4.5m，最后下沉量为10~20㎜。
	500

	
	
	8
	高低基础施工时基土必须按要求放阶，保证基土稳定，距离过近应作支护防止高处基础底部空隙。
	500

	
	桩基础
	11
	各种桩基础工程：（1）平面布线准确，桩的平面偏位值和垂直度必须符合设计要求；（2）桩顶入承台深度必须符合要求；（3）桩入承台钢筋锚固长度必须符合要求，锚入承台；抗拔桩内钢筋伸入承台砼；（4）预制管桩破桩必须用机械锯切桩，严禁用锤打破桩；其它桩均应机械凿除桩顶浮浆，要求桩顶平整。                                                                                                                   
	1000

	
	
	12
	预制管桩：（1）桩身无残缺、裂纹；强度、规格、型号，符合设计要求；                              （2）打桩宜重锤低击，最后三阵锤每阵10击的平均贯入度不应大于设计数值；                   （3）桩尖必须符合设计要求；                                                             （4）预制管桩桩底及桩芯砼浇筑完成后才能进入下道工序施工；                                 （5）抗拔桩钢筋需按设计留设，不得随意断开；                                        （6）送桩留下的桩孔应立即回填或做好防护。
	1000

	
	
	14
	钻、冲孔桩：（1）钢套筒必须高于地面200mm；泥浆池除碴方便，泥浆比重大于1.2；（2）成孔桩底沉碴无杂质、颗粒硬度均匀、强度符合设计要求；且每小时进尺深度与设计岩层持力层基本相符合；（3）钢筋笼配筋、长度、入承台钢筋预留长度符合设计要求；（4）桩身砼强度、抽心强度均符合设计要求；（5）超前钻桩底岩石厚度大于3米。                                                                                                                                                                                                                                 
	1000

	
	
	15
	桩顶必须按设计要求锚入承台内；                                                                 预制管桩长度低于设计要求时，可采用接桩，不允许擅自降低或加高承台；                                  其它桩若低于设计标高，必须加大承台厚度。
	1000

	
	
	16
	承台垫层标高应符合设计要求，相同标高差不能超过20㎜，垫层基础土质必须夯实，垫层必须符合要求。
	500

	
	
	17
	桩顶锚入承台的钢筋成45°～60°锚入承台内，承台顶、底标高必须符合设计要求。
	500

	
	
	18
	灌注桩各工序应连续施工，钢筋笼放入泥浆后4小时内必须灌注砼，桩顶应高出设计标高，浮浆层应凿除。
	1000

	
	
	19
	承台施工前应验收桩基，不允许未验收进入钢筋和模板工程后才发现桩偏位。
	1000

	
	
	20
	干作业成孔的灌注桩必须制订防止缩孔和供氧等措施，放置钢筋笼前应测量孔内虚土厚度，每次浇灌砼高度不得大于1.5m，完成后孔应有安全围护措施。
	1000

	二、钢筋工程
	主控项目
	主受力钢筋的质量品种、级别、规格和数量不符合设计要求或使用钢筋代换未办理设计变更
	1000

	
	一般项目
	1
	材料：钢筋锈蚀、污染严重未进行处理就使用或出现外观缺陷。
	500

	
	
	2
	连接： 连接（搭接、焊接、套筒）接头外观质量达不到要求；
同一区间出现两次以上搭接的；                                                        如设计有要求但未按设计要求使用钢筋连接；                                          接头面积百分率超过规范要求；受力钢筋连接接头位置不符合规范要求。
	500

	
	
	3
	绑扎：钢筋未按要求绑扎，整条主筋基本未绑扎的；                                      箍筋、腰筋、拉筋、加强筋等不按要求设置；                                                                               钢筋的位置、间距、保护层厚度、垫块及马凳不符合要求。  
	500

	
	
	4
	加工及锚固：受力钢筋锚固位置、方式错误的：                                                锚固长度达不到要求；                                                              梁、柱变截面、钢筋变径错误的；                                                    钢筋加工的形状及尺寸不符合图纸及规范要求。
	500

	
	
	5
	防雷及预埋：防雷不符合要求；                                                         预埋件规格、材料、位置及预埋方法不符合要求；                                      现浇板中的线管布置不符合要求。
	500

	三、模板工程
	主控项目
	模板支撑系统的强度、刚度及稳定性不符合施工方案的；                                      
未按要求留设清扫口或钢筋安装前及浇捣砼前杂物及积水未清干净的；      
后浇带支撑和拆除未按要求施工（或新方案未经审批）。
	1000

	
	一般项目
	1
	支撑：违规使用木支撑体系；                                                               
模板支撑与外脚手架连接或支撑于外脚手架、悬挑板上；                                 
立杆底部未铺设垫板及上下托伸出长度大于上下托长度1/2；                        
用作模板支撑的地坪未经夯实及砖胎膜未按要求施工；                                   
模板及木方等材料已经明显达不到要求仍使用。                                       
	500

	
	
	2
	完成：使用不合格脱模剂；                                                   
浇捣砼前模板未浇水湿润；                                                          
模板标高或轴线不符合要求；                                                      
模板拼缝不严。
	500

	
	
	3
	拆除：构件未达到要求的强度进行模板拆除；                                                                                                         模板未按规范要求进行拆除。
	500

	四、砼工程
	主控项目
	砼存在严重结构缺陷或强度不足的；
特殊混凝土不符合设计要求。
	1000

	
	一般项目
	1
	偏位：柱及剪力墙发现上下层偏位，梁、板下沉及梁轴线偏移超出规范要求1cm以上；
	500

	
	
	2
	缺陷：构件主要受力部位存在裂缝的；                                             
砼梁、板、柱、墙存在一般砂化、夹渣、蜂窝、孔洞、露筋；                                                                                        板面、屋面未按要求收面；                                                           
施工缝及其他未按规范及图纸施工；                                       
砼结构楼板压槽不符合要求；                                                
养护不合格或板面未按要求采用薄膜覆盖自养。
	500

	
	
	3
	修补：砼缺陷处理不符合要求；                                              严重缺陷未经莞建项目部对方案审批的，乙方擅自对砼缺陷修补且不合格。
	500


	装修、市政工程质量管理细则

	检查项目
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	一、外墙工程
	主控
项目
	材料品牌、材质、规格以及外立面效果不符合设计或合同要求。
	1000

	
	铺贴
	铺贴无放样，铺贴的图案不符合图纸要求；                                           
铺贴前未弹线、缝隙不均匀、回缝质量差、表面有污染；                       
铺贴表面明显不平整、边角收口差、贴缝不平直；                                                 
有崩损、有空鼓或脱落。
	500

	
	饰件
	外墙线条涂料、铺贴前未弹线验收，大小不均匀、不平直；                                       
外立面造型与图纸不一致；                                                
各种（包括管道）接口不平直、收口差、有裂缝、崩缺，弧线不流畅。
	500

	
	涂料
	喷涂色泽不一致，浮雕大小、扫油不均匀；                                                      
平涂未打磨就扫油，扫油不均匀光滑、污染其他产品；                                             
喷涂出现透底、流淌、起皮、未压花；                                                    
外墙涂料出现色差、流坠、破损、不平整；
外墙漆表面不平整、咬色、存在砂眼、划痕、漏喷等。
	500

	二、室内铺贴工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求。
	1000

	
	工艺
要求
	装修1m平水线错误的；
铺贴未按图纸要求下料和排版；                                                                                                                  
铺贴前未按要求浸水或冲洗背面粉尘。                                                             
	500

	
	观感
质量
	铺贴大小头，用小条砖收口，铺贴平整度明显不符合要求； 
铺贴后材料有色差、污染、开裂、空鼓、崩烂；                    
铺贴后无回缝或回缝质量差、收口差、缝隙不均匀；          
地柜底部找平层低于铺贴面或未压光；      
墙裙、踢脚线高度及厚度不一致；
门槛石、窗台石未按要求施工。                                                     
	500

	三、栏杆、扶手工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
室内楼梯、阳露台栏杆安装明显松脱、不牢固。
	1000

	
	工艺
要求
	楼梯扶手、阳露台栏杆的有效高度，净空间距不符合设计和规范要求；
木扶手底未按要求固定扁铁；  
扶手转角处的处理不符合规范及设计要求；                                   
预埋件的数量、规格、位置、埋置深度、连接工艺等不符合要求；                                                                                                铁艺部分未按要求焊接及防锈处理。                   
	500

	
	观感
质量
	栏杆、扶手不平直、顺滑、有明显弯曲、起泡、皱皮、色差现象；                                                                                                                    木扶手的拼接处有明显的钉眼痕迹；                                                
铁艺焊口未打磨光滑、油漆不光洁美观、未安装收口盖。                 
	500

	四、吊顶、隔墙工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
不同材质交接处或板材间交接处未采取有效防开裂措施及吊顶转角处未按要求采用“L”型开料或双层板处理。
	1000

	
	
	
	

	
	工艺
要求
	吊顶施工不按要求钻孔造成渗漏； 
开灯位时切断次主龙骨；
吊杆、龙骨及板材线等安装间距、连接、吊杆反支撑、固定方式不符合设计及规范要求；                                                                                                预埋件、连接件位置、数量及连接方法不符合要求；                                                                                                                      
重型灯具及设备未单独安装吊杆而直接安装在龙骨上；                         
自攻螺丝距板边过近造成板边崩损；
各部件及五金未做好防锈、防火、防腐处理；                                                                 
饰面板与主体结构未预留3mm防开裂处理缝；                                  
未采用开孔器开灯位；                                                               
窗帘盒未按设计要求固定。                                                                                               
	500

	
	观感
质量
	吊顶出现开裂、破损等情况；                                              
板材安装不垂直、不平整、位置不正确；  
面板之间的缝隙不符合要求的；                                                     
隔墙安装完成后还晃动的；                                                                
阴阳角不顺直、天花不平；       
所有开孔周边未按要求收口。                        
	500

	五、内墙、天花工程
	主控
项目
	内墙涂料、腻子、墙纸、墙布、墙纸胶未使用指定品牌或规格；
内墙涂料、腻子施工后存在通长裂缝。
内墙未做封闭底漆。
	1000

	
	
	
	

	
	抹灰
	天花不平未按要求处理；                       
天花抹灰（腻子）不平，阴阳角不顺直；                             
抹灰前未进行基底处理；                                                
墙面抹灰明显不平整，色泽不一致、表面粗糙；
烟道止回阀开口位置不符合要求                                    
门、窗四周大小头或不方正。
	500

	
	涂料
	   
涂料有返潮、发霉的； 
腻子配合比不符合要求造成腻子松散、脱落的；
基底未处理、基层不干燥、基层在涂饰涂料前未涂刷抗碱封闭底漆；
阴阳角不顺直、墙身不平的；
石膏线安装不牢固、不顺直、无打磨、接口不顺畅、有裂缝、返锈、受潮、变色等；                                                                                                                                                                                                     涂料和腻子有开裂、透底、泛碱、返锈、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、脱落等。                                                                                                                                                               
	500

	
	裱糊
	裱糊有返潮、发霉的；                                                                    
墙面在刮腻子前未涂刷抗碱封闭底漆；
基层处理不符合要求；                                                                                              
拼接不平直，拼接花纹图案不吻合，存在离缝、搭接；                                                                                                     粘贴不牢固，有漏贴、补贴、脱层、空鼓、翘边；                                                                                                              其它墙面装饰工程未按要求施工。                      
	500

	
	木装饰
	龙骨间距及固定方式不符合设计要求的；                                 
材料未作防火防腐处理的； 
饰面板不平整、有色差、裂痕、钉眼、翘曲、接缝不美观、木纹不对缝；                                                                                      阳角不顺直，边口压条不顺直、不平整，接缝不吻合，分缝不均匀，拼缝不整齐，开缝深浅不均匀；                                                        
面板嵌缝不密实、不平直，嵌填材料色泽不一致；                
木饰线有开裂。                                
	500

	六、水、电安装工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
钻孔野蛮施工造成破坏；
未按要求施工（如使用冲击钻）造成瓷片空鼓或破损。
	1000

	
	水
	洗手盆未按要求设置存水弯；                                                    
地漏安装不按图施工、收口差、有锈渍、堵塞；                                            
花洒、龙头出水不正常、有滴漏现象；                                  
座厕安装位置不符合设计要求；洁具及地漏排水不顺畅；                                                                         
出屋面排气管的安装高度不符合要求；                     
厨房排水管安装过高（要求贴结构楼板安装）；                                                                                                              水管、龙头、法兰安装不牢固、位置不正确，有污渍、渗漏；                                                                                                                    洗手盆，座厕釉面不光滑平整，有明显的波曲现象；              
各部件表面有毛刺、粘污、划痕、色泽不均匀或周边打胶不顺直、有脱落现象；                                      
暖通工程未按要求施工。                                                      
	500

	
	电
	吊顶内线路无穿管的；                                                        
穿线不分色，中间有接头；   
配电箱、开关、线盒、插座面板、门铃、灯具安装位置不正确、不牢固、不平整；  
未按要求设置防水插座或开关；                                                              
配电箱门开关不顺畅、配电箱内开关无标识或标识不清晰；                                                                                                          
排气扇安装不牢固、不方正、收口不到位；    
电箱、开关盒内电线预留长度不足。                                                                                  
	500

	七、卫生间淋浴屏
(4分)
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
未按要求施工（如使用冲击钻等）造成瓷片空鼓或破损。
	1000

	
	工艺
要求
(2分)
	淋浴屏漏装挡水胶条；                                                             
淋浴屏安装位置不正确、安装不牢固。
	500

	
	观感
质量
(2分)
	淋浴屏切口处未使用装饰配件收口；                                      
淋浴屏开启及关闭不正常、有杂音；                                       
淋浴屏未打胶、打胶不顺直、有脱落现象；                                              
各部件表面有毛刺、锈蚀、粘污、划痕、色泽不均匀。     
	500

	八、石材工程 
	主控
项目
	龙骨间距及相关材料不符合设计要求；
用其他材料代替结构胶使用。
	1000

	
	龙骨
	安装锚栓缺少弹簧垫圈、螺母松动、锚孔钻孔过浅、化学药剂未填满锚孔；
挂件放置不正确，安装在横龙骨底面；
后置锚板、膨胀螺栓施工破坏防水层未修复的，周边未用结构胶封闭；                                  
钢构架各部位未做好防锈；龙骨焊接不符合要求；                        
挂件与横龙骨连接不符合要求，锚板、锚栓安装位置、方向不符合要求；                                                                                                                                                     
石材的防雷装置未与主体结构防雷装置可靠连接。
	500

	
	石材
安装
	各类雕花安装时没有上挂件直接用胶粘结；
阳露台内侧干挂石材下部未预留，在防水泛水施工前就封闭；                                                                                      在檐口、阳台底、窗顶线等位置石材未设置滴水线的；                                   
石材安装留设朝天缝；石材缝隙打胶不符合要求；  
表面不平整、洁净、未做好防污保护，有污染、缺损和裂痕；造型、立面分格、颜色、光泽、花纹、图案不符合图纸要求。
	500

	九、木地板
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
地板铺装完成后有严重起拱、翘曲、大小头。
	1000

	
	
	
	

	
	工艺
要求
	门槛石（砖）与地板有明显高差；                                   
地板与墙边四周未按要求留伸缩缝（10-15mm）或地板切口不整齐、不平直；                                                                                                 踢脚线拼缝未按要求留设,阴阳角拼接方式错误；                        
防潮垫未按要求设置（拼接严密不重叠、用封口胶封闭、四周墙角上翻50mm）。                                       
	500

	
	观感
质量
	地板不平直，有翘曲；
接缝不平直、缝隙不严密分；                                                                                                             
复合地板图案和颜色不符合设计要求；  
地板与踢脚线有明显色差，漆膜有划痕、鼓泡、针孔、皱皮等缺陷；                                                                                                       地板收口压条不平直、粘贴不牢固；                                            
踢脚线不顺直；                                                                                             
踢脚线与地板表面的间隙过大；                                                
踢脚线松动脱落。                                                                                               
	500

	十、门窗工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求。
	1000

	
	工艺
要求
	未按要求施工造成瓷片空鼓或破损；
门套与墙体间发泡剂施打不符合要求；  
钢门框未按要求填充水泥砂浆；                                 
入户门下框未先按要求填塞密实的再安装；                          
室内门套与墙身间固定不符合要求（要求：每侧边不少于5个固定点，定边不少于1个固定点）；                                                                               厨房吊趟门未按要求进行顶部门套板固定；                           
门套装配不严密、平整、有离缝；                                                     
五金件安装歪斜、有锈蚀，不齐全、不美观，五金件未嵌入门套或门扇的槽口不规范，锁孔位置不准确；                                                                               固定螺丝安装不齐全、不平直，未隐于螺丝孔平面，或有锈迹；
门窗框安装留缝限值、允许偏差不符合规范要求；                                       
橡胶封条或毛毡密封条未安装完好；                                                                                                
玻璃镀膜层及磨砂面未朝向室内。                                                                                                            
	500

	
	观感
质量
	门套线与墙体之间的安装空隙过大，收口不到位；
门套及门扇安装不方正；                                                         
门套、门线与地面结合缝隙过大（要求＜3mm），且未用防水密封胶封合缝隙；                                                                                           门窗框边打胶效果不平直、不顺滑；                                                     
色泽不一致、有明显色差、木纹不清晰；                                 
油漆见光面有缩孔、涨边、皱皮，积漆、漏漆、磨伤；                                                                                                     门套线线形不均匀，表面有钉眼，有波曲；                               
门窗的割角、拼缝不严密、门框塞缝不严；                                        
门橡胶封条或毛毡密封条未安装完好；                                          
门吸安装位置不准确、不牢固、生锈；                                    
门窗扇安装不牢固，开关不灵活、关闭不严密，有倒翘；                                  
门锁安装不牢固、锁体面板不垂直、未紧贴门扇；
门框正侧面垂直度（2mm）、门扇与上、侧框间留缝（1.5mm-4mm）、门扇与地面间留缝（6mm-8mm）超出规范要求。 
	500

	十一、市政园林工程
	市政
管网
	1、电缆沟未按图施工，沟内杂物未清理、盖板不平整、有破损、电缆沟底未做混凝土垫层，未按要求进行回填等；    
3、电缆管摆放不整齐、电箱进线口未按要求预留、高低压弱电混放在同一电缆井； 
2、其他各类市政管网未按图施工，管道堵塞、检查井内杂物未清理、井壁未抹灰、井盖不符合要求的。
	500

	
	挡土墙
	1、泄水孔未按图设置,挡土墙组砌未内外搭砌、上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置,砌筑时砂浆不饱满；
2、挡土墙出现开裂。 
	500

	
	道路及园建
	1、路侧石未做垫层，高度不准确，转角不平顺，接缝不平直，混合使用的；
2、道路未按设计要求施工，排水不顺畅，有积水、有下沉、有开裂、有污染，沥青铺设不平整、骨料分布不均匀，收口不美观；                         
3、园艺结构不符合要求，分户围栏未做垫层，不平直，有破损；植草砖有破损且与沥青路面收口差的。
	500

	
	地坪
	1、室外道路、平台、花园沉降、开裂的；  
2、室外地坪与外墙交接处未留设沉降缝的。
	500

	十二、成品保护
	各分项未做到工完场清，未做好成品保护，工序不当造成损坏污染。
	500
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