采  购  文  件

东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）-模板、木枋租赁（第二标段）
项目编号： ZBCG-2020-38 
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东莞市莞城建筑工程有限公司

2020年05月

第一部分 采购公告

至：报价人

   东莞市莞城建筑工程有限公司就  东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）-模板、木枋租赁（第二标段） 进行公开采购现将有关事项说明如下：

一、项目名称：东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）-模板、木枋租赁（第二标段）
二、项目编号：   ZBCG-2020-38  

三、工程地点：  东莞市南城街道桃园路1号  
四、最高限价：本项目租赁指导价为¥1,119,418.55元，防水胶合板、松杂板枋材及支撑按工程范围内模板总接触面积1/3配置，模板工程量按双方确认的竣工图及签证变更资料按实计算，结算租赁费用按2018年广东省建设工程计价依据定额计价提取的主材量价，不下浮，其中模板（材料编码：05050120 防水胶合板 18mm，二级红板）消耗量按定额消耗量*2，木枋及支撑消耗量按定额消耗量，材料价格按信息价。

如因现场赶工，招标人要求摊销次数少于三次，费用另行协商。

五、项目概况：项目位于东莞市南城街道桃园路1号，项目新增建筑面积71846㎡，改造总建筑面积为8065平方米。其中会议中心建筑面积9984.6㎡；餐饮中心3068.5㎡；客房建筑面积20106.9㎡，地上5层，建筑高度22.65米，由272间客房及大堂组成；专家楼建筑面积3676.3㎡，地上3层，建筑高度13.75米，由40间专家房组成；其中科研办公楼6171.9㎡，地上5层，建筑高度22.65米，由办公室、会议室等功能组成；后勤楼2059.6㎡，地上5层，建筑高度19.1米；地下室建筑面积24292㎡，由车库、设备用房、库房等组成；旗峰楼改造面积7265㎡；康乐楼一层改造面积800㎡。

六、租赁范围：防水胶合板（18mm）、松杂板枋材、钢支撑等建材（以上材料供货量必须满足项目工期要求），详见租赁清单。
七、服务期：具体供货时间根据项目部施工进度安排。

八、报价文件的递交时间为：以密封形式于2020年05月22日11时 00分前递交，截止时间为于2020年05月22日11时 00分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购方，逾期恕不接受。

九、注意事项：

1、报价人必须全面响应采购文件要求，报价人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、报价文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

十、招标文件获取：以电子邮件方式发给拟参与报价公司或在莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）东莞实业投资控股集团（http://www.dgsy.com.cn/www/index.jsp）公开采购公告获取。

十一、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：  

采购人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街 莞建公司5楼开标室
联系人：范生

邮政编码：511400 

联系方式：13627721947

传真： 0769-39008829  

第二部分 报价前须知

一、报价人要求：

1、报价单位需具备资质：具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期两个日历天之前联系采购人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。结合施工现场的实际情况进行施工组织设计,如因报价人未到现场踏勘，则取消该报价人报价资格。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与采购人签订合同。

四、报价文件份数：商务部分正本1份，副本1份，电子版本1份（用U盘存储提交）。

五、定标方式：最低价中标法（不含税的有效投标报价之中，报价最低的单位为中标单位）。
六、报价有效期：报价有效期为投标截止时间至其后的60天。

七、如需勘察现场请联系采购方项目负责人  范生  13627721947

八、废标规定：

（1）报价文件未密封和未按本采购文件要求装订的；

（2）未按报价文件要求编制、签字和盖章的；

（3）报价文件字迹模糊、无法辨认的；

（4）未按采购文件要求递交附件资料的

（5）报价文件中的总报价高于采购最高限价； 

（6）报价文件中“投标函”的报价总价与“工程量清单汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；

（7）报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个报价有效；

（8）报价文件没有对采购文件做出实质性响应；

（9）采购文件要求编制已标价的工程量清单时，报价人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（10）报价单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（11）报价文件没按采购文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）

第三部分 报价文件（格式）

报  价  文 件

采购编号：                       
项目名称：                       

报价文件内容：     商务部分      
采购人：                         
报价人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日
附件1：         

法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       




成立时间：            年       月         日
经营期限：
                                                


姓    名：           性别：      年龄：        职务：

   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
报价人：             （盖公司法人公章）
日  期：      年     月     日
附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

附件3：                授权委托书
本人         （姓名）系         （报价人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日    

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）
法定代表人：               （签字或盖私章）
身份证号码：                               
委托代理人：              （签字或盖私章）
身份证号码：                                
       年      月      日

附件4：附委托人身份证复印件。

附件5：               投 标 函
致：   {招标人名称}   
1、根据你方招标工程项目招标编号为  {招标编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、招标图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方报价如下:

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	
	模板、木枋材料说明

	
	
	
	
	规格
	材料单价（不含税）
	±元（固定浮动价）
	上下浮动后总价

（不含税）
	备注

	1
	防水胶合板
	m2
	14627.73
	模板用 18mm
	39.53 
	
	
	1830*915*18二级红板

	2
	松杂板坊材
	m3
	149.18
	　
	1762.23
	
	
	

	3
	钢支撑
	kg
	65025.97
	　
	4.28
	
	
	　

	4　
	小计
	　
	
	　

	5
	税金
	%
	
	　

	合   计（含税）
	　
	　


2、该工程的投标报价（含税率为     %的增值税专用发票、运输费、搬运费、保险、运输中的损耗费用、装卸费、堆放整齐费及交收前保管等），按上述招标图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括补充通知及有关附件。

4、结算方式：

防水胶合板、松杂板枋材及支撑按工程范围内模板总接触面积1/3配置，模板工程量按双方确认的竣工图及签证变更资料按实计算，结算租赁费用按2018年广东省建设工程计价依据定额计价提取的主材量价，不下浮，其中模板（材料编码：05050120 防水胶合板 18mm，二级红板）消耗量按定额消耗量*2，木枋及支撑消耗量按定额消耗量，材料价格按2020年4月信息价±     元，税率按      %计取。

如因现场赶工，招标人要求摊销次数少于三次，费用另行协商。

5、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

             投 标 人：                                       （盖公司法人公章）
             单位地址：







                       

             法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）
             邮政编码：
 
    电话：
            
 传真：
      


日期：      年    月    日

 （注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）        

附件6：包含但不限于以下资料（复印加盖公章）
1、 投标人的营业执照。

2、 投标人的基本开户许可证。

第四部分 合同文件（格式）

租赁合同
（甲方）：东莞市莞城建筑工程有限公司 

（乙方）：                           

工程名称：东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）-模板、木枋租赁（第二标段）  

工程地点：东莞市南城街道桃园路1号  
签约地点：东莞·南城 
签订日期：        年      月      日
模板、木枋、支撑租赁合同

（东莞迎宾馆改扩建项目）

承租方：(甲方)东莞市莞城建筑工程有限公司
出租方：(乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方租赁乙方本合同项下租赁物的相关事宜达成本合同。

1、 工程概况：项目新增建筑面积71846㎡，改造总建筑面积为8065平方米。其中会议中心建筑面积9984.6㎡；餐饮中心3068.5㎡；客房建筑面积20106.9㎡，地上5层，建筑高度22.65米，由272间客房及大堂组成；专家楼建筑面积3676.3㎡，地上3层，建筑高度13.75米，由40间专家房组成；其中科研办公楼6171.9㎡，地上5层，建筑高度22.65米，由办公室、会议室等功能组成；后勤楼2059.6㎡，地上5层，建筑高度19.1米；地下室建筑面积24292㎡，由车库、设备用房、库房等组成；旗峰楼改造面积7265㎡；康乐楼一层改造面积800㎡。
1.1 工程名称：东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）

 1.2 工程地点：东莞市南城街道桃园路1号 

　　2、租赁物的基本情况
　　2.1 租赁物的基本情况见本合同附件三《租赁物品清单》。
　　2.2 乙方应将租赁物所需的配件及专用工具在本合同附件二中列明，该等配件及专用工具应随租赁物一并交付给甲方。
　　2.3 乙方交付的租赁物应符合本合同的约定，保证租赁物满足甲方正常使用和工程现场安全需要。
　　2.4 乙方保证任何第三方在租赁期限内不就租赁物主张任何权利。
　　2.5 乙方保证已经获得从事本合同约定的租赁业务必须具备的许可，并承诺本合同项下租赁物已经取得相关主管部门颁发的检验合格证。乙方应于本合同签署同时向甲方提供相关证明文件。

3、租金结算及支付方式

3.1结算方式：防水胶合板、松杂板枋材及支撑按工程范围内模板总接触面积1/3配置，模板工程量按双方确认的竣工图及签证变更资料按实计算，结算租赁费用按2018年广东省建设工程计价依据定额计价提取的主材量价，不下浮，其中模板（材料编码：05050120 防水胶合板 18mm，二级红板）消耗量按定额消耗量*2，木枋及支撑消耗量按定额消耗量，材料价格按2020年4月信息价±   元，税率按     %计取。

如因现场赶工，招标人要求摊销次数少于三次，费用另行协商。

　　3.2支付方式：租金按月进度支付，乙方应于每月 20 日前将完成工程量进度产值提交甲方确认，甲方对乙方完成工程量进行审核，并提取防水胶合板、松杂板枋材、钢支撑含量及价格，其中模板（材料编码：05050120 防水胶合板 18mm，二级红板）消耗量按定额消耗量*2，木枋及支撑消耗量不调整，并按进度支付至产值的80%，甲方应于确认之日起 15 日内支付乙方。
　　3.2 甲方所支付的租金中已包括使用租赁物所必需的配件、专用工具的费用等。甲、乙双方确认，租金为甲方履行本合同所需支付的全部费用，除此之外，甲方无须再就履行本合同向乙方支付任何其他费用。
3.3 乙方应于甲方支付租金的同时，向甲方开具相应数额的合法有效之发票。

3.4 乙方同意若租赁物丢失或出现严重毁损以致不能使用的，自甲方发出报损通知之日起不再计收该租赁物租金。
　　3.5 甲方有权自应支付给乙方的租金中直接扣除乙方依据本合同应当承担的违约金、赔偿金或其他费用，但应当对扣除情况作出书面说明并送达乙方。

　　4、租赁期限
　　4.1 双方约定，租赁期限暂定为 4 个月，自     年   月   日起至     年  月  日止。甲方有权根据工程进度变更租赁期限，但应提前 10 日以书面形式通知乙方。租赁期限内，租金计算标准不作调整。
　　4.2 双方同意租赁期限内发生下列情况的，相应期间不计入租赁期限，亦不计算租金：
　　并无法克服的客观情况。此等事件包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震及其它自然灾害、罢工、骚动、暴乱及战争(不论宣战与否)以及政府部门的作为或不作为。
　　4.3 双方同意，非因甲方原因导致租赁物需要进行维修或更换的，维修或更换租赁物的期间不计入租赁期限，亦不计算租金。
　　5、租赁物交付及验收
　　5.1乙方负责在租赁期限开始前 7 日内将租赁物运至甲方指定的地点，并按甲方的指示卸载、码放租赁物，双方共同清点。甲乙双方授权代表应自租赁物运抵甲方指定地点之日起  3日内进行验收交接。
　　5.2 验收时，若租赁物符合本合同约定的，甲乙双方授权代表应当对租赁物现状填写书面记录并签字确认，若租赁物不符合本合同约定的，甲方有权拒收并要求乙方限期修理、更换。
　　5.3 双方对租赁物验收合格，并不免除乙方应当承担的租赁物质量瑕疵担保责任。

　　6、租赁物的使用及维修保养
　　6.1 租赁期限内，甲方对租赁物享有独占的、排他的使用权。甲方应当按照租赁物的性质及本合同的约定合理使用租赁物，未经乙方书面同意，甲方不得擅自将租赁物转租、转借。
6.2 租赁期限内，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自将租赁物更换或转移。

6.3 租赁期限内，乙方承担租赁物的维修保养义务，并依甲方指示为甲方提供免费的现场技术指导服务，甲方可配合乙方对租赁物进行日常保养工作。
　　6.4 租赁期限内，甲方按照租赁物的性质或以合理方法使用租赁物，致使租赁物受到损耗的，不承担损害赔偿责任。
　　6.5 租赁期限内，租赁物非因甲方原因损坏或出现使用异常的，乙方应自接到甲方报修之时起 2小时内维修完毕。维修费用由乙方承担。如乙方未能及时修复，甲方有权聘请第三方进行维修，维修费用从租金中直接扣除。
　　6.6 租赁物的维修保养均应当制作包括维修保养租赁物的数量、维修保养时间等内容的书面记录，并由甲乙双方签字确认，作为计算租赁物租金的依据。维修保养需要更换租赁物的，更换的租赁物仍需按本合同相关约定执行。

　　7、租赁物的返还
　　7.1 双方约定，选择以下第（ 2 ）种方式返还租赁物：
　　(1)甲方自行返还。甲方在返还前合理时间内向乙方发出书面通知，并应在书面通知载明的期限内将租赁物运至指定地点，乙方应予以受领，费用由甲方承担。
　　(2)乙方上门提取。乙方应自租赁期限届满之日起 7 日内，到甲方指定的地点提取租赁物，费用由乙方承担。
　　7.2 租赁物返还的依据为甲乙双方在验收时共同填写的书面记录。
　　7.3 双方约定，因甲方原因造成租赁物返还时不合格的，甲方应予以赔偿。
　　7.4 乙方违反本合同第7.1条约定，未在甲方限定的期限内受领或提取租赁物的，除应承担相应的违约责任外，还应按每日1000元的标准向甲方支付租赁物的保管费用。
　　7.5 乙方上门提取租赁物时，应按照甲方的要求接受必要的检查及登记。

　　8、安全条款
　　8.1 甲乙双方应当谨慎履行本合同约定之义务，保证自身、对方及第三方人身及财产安全。
　　8.2 履行本合同过程中，因任何一方之原因造成自身及自身工作人员人身及财产损害的，应当自行承担相关责任;造成对方及对方工作人员、第三方之人身、财产损害的，应当承担因此给对方及第三方造成的全部损失。

　　9、合同变更和终止
9.1 本合同生效后，任何一方均有权提出变更或终止本合同，但应提前10日以书面形式通知对方，经双方协商一致同意变更或终止本合同的，应签订变更或终止合同书。变更或终止合同书生效前，本合同仍有效，并应为各方所信守。 

9.2 本合同的任何修改均须以甲乙双方签字盖章的书面文件作出。
9.3 乙方有下列情形之一的，甲方有权随时不承担任何责任的单方解除本合同：

 eq \o\ac(○,1)乙方逾期5日以上未交付租赁物的;
　　 eq \o\ac(○,2)乙方交付的租赁物不符合本合同约定，且未在甲方要求的期限内修理、更换适格租赁物的;
 eq \o\ac(○,3)乙方交付的租赁物无法正常使用连续达2日以上或累计达10日以上的;

 eq \o\ac(○,4)乙方不具备相应的租赁经营资质或在租赁期限内丧失相应的租赁经营资质的;
9.4 甲方有下列情形之一的，乙方有权随时不承担任何责任的单方解除本合同： 

 eq \o\ac(○,1)甲方逾期10日以上未支付租金的; 

 eq \o\ac(○,2)甲方擅自将租赁物转租、转借的;
　　9.5 任何一方依照本合同约定单方解除本合同的，并不影响该方依据本合同的相关约定要求对方承担违约责任。

　　10、 未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自将本合同项下的权利或义务部分或全部转让给任何第三方。

　　11、违约责任
　　11.1本合同任何一方违反本合同任一条款的，均构成违约，应当承担因此给对方造成的全部损失。
　　11.2 任何一方擅自终止本合同的，应向对方支付违约金200000元，并赔偿因此给对方造成的全部损失。
　　11.3 未经对方事先书面同意，一方擅自将本合同项下的权利或义务的部分或全部转让给任何第三方的，应向对方支付租金总额__10__%的违约金，并赔偿因此给对方造成的全部损失。
11.4 甲方未按本合同约定向乙方支付租金的，每逾期一日，应向乙方支付应付未付租金总额万分之二的违约金，但该违约金累计不超过应付未付租金总额的3%。 

11.5 甲方擅自转租、转借租赁物的，应赔偿因此给乙方造成的全部损失。 

11.6 乙方未按本合同约定交付适格租赁物或交付的租赁物不符合本合同约定，且未在甲方要求的期限内修理、更换适格租赁物的，每逾期一日，应向甲方支付租金总额万分之二 的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
　　11.7 乙方交付的租赁物无法正常使用的，该等情形每持续一日，应向甲方支付租金总额万分之二的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
　　11.8 乙方未按本合同约定的时间完成对租赁物的维修工作或提供现场技术指导服务的，每逾期一日，应向甲方支付租金总额万分之二的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
　　11.9 乙方未按本合同约定将租赁物撤离的，每逾期一日，应当向甲方支付租金总额万分之二的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
　　11.10 乙方不具备相应的租赁经营资质或在租赁期限内丧失相应的租赁经营资质的，应向甲方支付违约金200000元，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
　　11.11乙方违反本合同第2.4条导致甲方遭受相关指控或不能正常使用租赁物的，甲方有权不支付租金，乙方应参加由此引发的诉讼、仲裁或其他争议解决，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
　　11.12 因乙方违反本合同约定造成甲方受到相关部门处罚或者对任何第三方承担责任的，乙方应当赔偿因此给甲方造成的全部损失。

　　12、不可抗力
　　12.1 因受不可抗力影响而不能履行或不能完全履行本合同的一方可以部分或全部免除其责任。
　　12.2 “不可抗力”是指在本合同签订后发生的、受影响一方无法预见、无法避免。
　　12.3 任何一方由于不可抗力不能履行或不能全部履行本合同时，应及时向对方通知该不可抗力和不能履行或不能完全履行的理由，并应于不可抗力事由消除之日起10日内提供有关证明机关的证明文件，并由此可部分或全部免予承担责任。发生不可抗力的一方应于不可抗力事由消除之日起15日内继续履行本合同约定的义务，除非双方认为继续履行已无实际意义，并就此达成书面的变更协议或解除本合同的协议。

　　13、争议解决
　　双方履行本合同如发生争议，应友好协商解决;协商不成，双方同意按照以下第（2）种方式处理：
　　(1)任何一方均有权提交东莞仲裁委员会按该会届时有效的仲裁规则仲裁，仲裁是终局的，对双方均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有裁定;
　　(2)任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　14、通知和送达
　　14.1 甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同尾部所列明的地址、传真送达。任何一方如果迁址或者变更电话，应至迟于发生该等变化 个工作日前书面通知对方。
　　14.2 直接送达的，对方签收之日视为送达;通过传真方式送达的，在发出传真时视为送达;以邮寄方式送达的，挂号寄出或者投邮当日视为送达。

　　15、合同生效及其它
　　15.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。
　　15.2 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
15.3 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.4 本合同未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

15.5乙方应委托一人专门办理结算手续，结算时应提供盖有乙方公章的授权委托书、身份证复印件及开户名称与乙方名称相同的银行账号。

附件：（共3份）

附件一：阳光合作协议

附件二：管理细则

附件三：租赁物品清单

（以下无正文，为双方签字栏）

甲    方：东莞市莞城建筑工程有限公司       乙方： 

法定代表人：                               法定代表人
（或授权委托人）                          （或授权委托人）
联系电话：                                 联系电话：
签约日期      年    月    日                签约日期      年     月    日

附件一
阳光合作协议
甲方（采购方全称）： 东莞市莞城建筑工程有限公司
乙方（供应方全称）：                          
    甲乙双方于      年    月    日签署了                    合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。
1、 甲方责任
1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。
2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。
3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。 

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。
6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。
2、 乙方责任
1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。
2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。
3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。
4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市莞城建筑工程有限公司办公室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。
5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话： 
举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室
东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com
东实集团举报电话：0769-28822305（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）
邮寄地址：东莞市东城区八一路东莞市机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室收，邮编523000。
3、 其他
1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。
2.本协议一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份, 具有同等法律效力。
3.本协议经双方签署后生效。
甲方（公章）：




          乙方（公章）：
法定代表人（授权代表）：



     法定代表人（授权代表）：
签约日期：     年    月    日
             签约日期：     年    月    日

附件二：
	安全文明生产管理细则

	检查项目
	编号
	检查标准
	罚款金额(元）/次

	安全文明生产管理
	基坑
	1
	1.基坑支护符合设计或论证要求；2.按方案进行施工和基坑监测；3.基坑强度未达到设计要求，基坑有排水措施；4.周边堆载满足设计要求且施工机械与坑边保持安全距离；5.基坑深度超过2M采用1.2M高栏杆和密目式安全网做封闭围护并设置夜晚警示灯。
	500

	
	脚手架
	2
	基础：1.架体基础平整、密实；2.未漏设纵横扫地撑；3.扫地杆按要求设置和固定；4.架体基础设置垫板；5.有排水设施。
	500

	
	
	3
	架体稳定：1.架体与结构物连结方式或间距符合规范要求；2.架体第一步纵向水平杆处按规定设置连墙件；.3.超过24M双排脚手架须设置刚性连墙件；4.保证脚手架的整体性，不得与井架、升降机、模板支架等拉结，不得截断架体。
	500

	
	
	4
	杆件间距与剪刀撑：1.立杆、纵横水平杆间距超设计或规范要求；2.未按规定设置剪刀撑或横向斜撑；3.剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不规范；4.剪刀撑接长或剪刀撑斜杆与架体杆件不符合规范。
	500

	
	
	5
	脚手板与防护栏杆：1.脚手板要满铺；2.架体外侧安全网要密闭；3.防护栏杆符合设计要求；4.脚手板规格和材质符合要求；5.作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板；6.排栅平桥不得放置施工机具，堆放材料、杂物；7.外脚手架进度需跟上建筑主体施工进度且保持高出工作面1.2米以上并搭设安全网；8.搭设人员上下专用通道、顶层上屋面施工梯；9.作业层或作业层以下10m未采用安全平网封闭。
	500

	
	
	6
	安全网、钢管、脚手架扣件不符合质量要求。
	500

	
	
	7
	砂浆机、搅拌机、钢筋加工场地未搭设防护棚。
	500

	
	施工用电
	8
	1.外电线路与在建工程、脚手架、起重机、机械设备保持必要的安全距离；2.防护设备未设置明显警示标志；3.接地与接零保护必须采用TN-S供电系统，接地（包括防雷接地）电阻符合要求；4.工作接地与重复接地的设置、安装不符合要求，接地材料不符合要求；5.施工起重机、提升机、升降机、脚手架防雷设施不符合规范要求；
	500

	
	
	9
	1.配电线路架空电缆干线按要求采用埋地或架空设，严禁沿地面明设、随地拖拉或绑在脚手架上；2.严禁使用老化、破皮电线、电缆；3.配电箱与开关箱采用三级配电两级保护，配电箱采用“一机一闸一漏”；4.箱体结构与箱内电器设置符合规范，严禁配电箱乱接电线,严禁同一个开关电器控制两个及以上用电设备（含插座）；5.特殊场地及手执照明灯使用36V及以下电源。
	500

	
	施工机械及机具
	10
	1.垂直提升机械（包括塔吊）必须办理登记备案和验收合格后才能使用；2.按规定时间进行安全检查和保养；3.操作人员需持证上岗；4.钢丝绳符合要求，无安全隐患；5.起重设备的安装与拆卸必须由具备资质的专业公司施工，人员持作业上岗证；6.塔吊的载荷限制、行程限位、保护限位装置处于有效状态；7.施工升降机的限位装置、防坠安全器、超载保护装置正常有效，防护栏、防护棚、层门符合要求；8.提升机扶墙架与建筑物的连接方式与角度以及扶墙架间距符合说明书要求。
	500

	
	
	11
	1.平刨、圆盘锯、钢筋加工机、电焊机、搅拌机、振捣器加设防护罩和漏电保护器；2.手持电动工具等各类施工机械二次接线长度超过规定、老化、未进行穿管保护。
	500

	
	高处作业
	12
	1.施工人员未佩戴安全帽或安全帽不符合规范要求；2.高空作业人员未系安全带或系挂不符合要求；3.悬空作业未设置防护栏杆或其他安全措施；4.攀登作业梯子质量合格，制作和使用规范；
	500

	
	
	13
	1.防护设施强度和构造不符合规范；2.楼梯口设置1.2M高防护栏杆和30CM高踢脚杆；3.阳台、楼板、屋面设置1.2M和0.6M两道水平杆；4.电梯井口设置1.5M防护栏杆；4.电梯井内自二层楼面起不超过两层（不超过10M）设置硬质安全防护；5.预留洞口及坑井边按要求设置有效的防护；
	500

	
	
	14
	1.防护棚两侧未封闭或防护不牢固；2.建筑物超过24m防护棚未采用双层防护；3.悬挑平台下部支撑系统或上部拉结点设置在建筑物结构上；4.斜拉杆或钢丝绳按要求在两侧各设置两道；5.按要求设置固定防护栏杆或挡脚板，平台和建筑结构之间铺设严密；6.未在平台明显处设置核准限定牌。
	500

	
	高大模板
	15
	1.施工方案符合设计或论证要求；2.支架搭设、拆除前交底无文字记录.3.搭设完成有验收记录；4.基础平实、承载力符合要求，扫地杆、垫板、排水符合要求；5.纵、横向扫地杆和水平拉杆须连续设置。
	500

	
	
	16
	支架稳定：1.宽高比符合设计要求；2.梁底、板底设置可调支托；3.按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆；4.对基础和架体进行变形监测；5.支撑龙骨失稳或使用木支撑；6）施工荷载均匀且不超过设计荷载。
	500

	
	安全生产
	17
	1.进入现场人员必须佩戴安全帽；2.禁止高空抛物；3.在建工程内不得住人；4.施工用火、电焊须注意周围包括下部的易燃品保护;5.未经批准不得明火作业。
	500

	
	
	18
	1.制定消防安全生产管理制度和措施；2.消防通道畅通；3.易燃材料分开堆放管理；4.消防水源设置合理；5.消防器材布置不合理或灭火器材失效；
	500

	
	文明施工
	19
	1.围挡按要求设置（1.8m/2.5m)；2.进口处设置大门、门卫室；3.现场按要求设置“五牌一图”；4.危险源公示牌、楼栋号标识牌；5.现场办公、生活区、施工区分离；。
	500

	
	
	20
	1.场内道路和平整，无积水、无污水、无粉尘；2.成品、半成品、材料按要求堆放整齐；3.搞好环境卫生、定点存放垃圾，施药除“四害”4.材料区按总平面布置并硬化；5.易爆品分类贮藏在专用仓库。
	500


分包单位日常行为管理条例

1. 项目负责人定期不定时参加甲方组织召开的各类会议，包括：合同的会、每日碰头会、进度质量安全专题协调会、现场工作会等。如果不能参加，应提前2小时向甲方负责人请假，若未及时请假无故缺席会议，第一次处以警告，后续有故缺席，每次予以500元处罚。
2. 项目开工2天前，乙方应将拟投入于本项目的管理人员报甲方确认，无故不上报，每迟一天处以1000元经济处罚；拟更换本项目负责人，应于更换前7天以书面形式报甲方确认，在甲方未明确下私自更换项目负责人的，每次视情况处罚。
3. 项目负责人应在施工期间常驻项目。遇节假日、公司事宜等事项需离开项目时，应以书面形式提前告知甲方现场负责人，并经同意后方能离开项目现场。若未及时告知，第一次处以警告，若乙方有再次发生这种问题，每次予以500元处罚。
4. 项目应每周组织专项的安全、质量巡查，并以书面形式报甲方项目部。累计2次及以上未上报巡查报告每次按情况罚款予以500元处罚。
5. 遇节假日，重大危害性天气等情况时，乙方应安排相应值班人员在项目现场值班并监督到位，经甲方项目部确认后方能离开值班岗位。因值班不到位原因，给项目带来损失的，对值班人员每次予以1000元处罚。
	基础、结构工程质量管理细则

	检查项目
	编号
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	基础工程
	开挖及
回填
	1
	土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形措施；
土方施工前应作好施工区域内临时排水系统，阻止场外水流入施工场地，基坑（槽）；                                                                             结构施工时应采用集水坑降水、井点降水等措施降低地下水位。
	1000

	
	
	2
	填土方必须分层夯压密实并清除杂物、积水、淤泥，无任何有机物（如碎模板)等。
	500

	
	
	3
	边坡外回填前，若有深埋的化粪池，应先施工完成后再回填土；                                        边坡回填土完成后，要用压路机压实后，再开挖安装室外给排水电气管网。
	500

	
	
	4
	钢筋网喷射砼施工时，钢筋网需在坡面喷射一层砼后铺设，采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被砼覆盖后铺设；锚杆尾端及钢筋网等不得外露。
	1000

	
	　
	5
	（1）土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形的措施；（2）有科学、合理的降水方案。
	1000

	
	
	6
	已完成基坑（槽）不能被水浸泡，雨期施工挖方时，不能及时进行下一工序时，应留150~300㎜不挖，保证基底土质符合设计要求，原土严禁扰动。
	1000

	
	
	7
	重锤夯实应在地下水位以上稍湿的土方施工，每层虚铺厚度以相当锤底直径，落锤距2.5~4.5m，最后下沉量为10~20㎜。
	500

	
	
	8
	高低基础施工时基土必须按要求放阶，保证基土稳定，距离过近应作支护防止高处基础底部空隙。
	500

	
	桩基础
	11
	各种桩基础工程：（1）平面布线准确，桩的平面偏位值和垂直度必须符合设计要求；（2）桩顶入承台深度必须符合要求；（3）桩入承台钢筋锚固长度必须符合要求，锚入承台；抗拔桩内钢筋伸入承台砼；（4）预制管桩破桩必须用机械锯切桩，严禁用锤打破桩；其它桩均应机械凿除桩顶浮浆，要求桩顶平整。                                                                                                                   
	1000

	
	
	12
	预制管桩：（1）桩身无残缺、裂纹；强度、规格、型号，符合设计要求；                              （2）打桩宜重锤低击，最后三阵锤每阵10击的平均贯入度不应大于设计数值；                   （3）桩尖必须符合设计要求；                                                             （4）预制管桩桩底及桩芯砼浇筑完成后才能进入下道工序施工；                                 （5）抗拔桩钢筋需按设计留设，不得随意断开；                                        （6）送桩留下的桩孔应立即回填或做好防护。
	1000

	
	
	14
	钻、冲孔桩：（1）钢套筒必须高于地面200mm；泥浆池除碴方便，泥浆比重大于1.2；（2）成孔桩底沉碴无杂质、颗粒硬度均匀、强度符合设计要求；且每小时进尺深度与设计岩层持力层基本相符合；（3）钢筋笼配筋、长度、入承台钢筋预留长度符合设计要求；（4）桩身砼强度、抽心强度均符合设计要求；（5）超前钻桩底岩石厚度大于3米。                                                                                                                                                                                                                                 
	1000

	
	
	15
	桩顶必须按设计要求锚入承台内；                                                                 预制管桩长度低于设计要求时，可采用接桩，不允许擅自降低或加高承台；                                  其它桩若低于设计标高，必须加大承台厚度。
	1000

	
	
	16
	承台垫层标高应符合设计要求，相同标高差不能超过20㎜，垫层基础土质必须夯实，垫层必须符合要求。
	500

	
	
	17
	桩顶锚入承台的钢筋成45°～60°锚入承台内，承台顶、底标高必须符合设计要求。
	500

	
	
	18
	灌注桩各工序应连续施工，钢筋笼放入泥浆后4小时内必须灌注砼，桩顶应高出设计标高，浮浆层应凿除。
	1000

	
	
	19
	承台施工前应验收桩基，不允许未验收进入钢筋和模板工程后才发现桩偏位。
	1000

	
	
	20
	干作业成孔的灌注桩必须制订防止缩孔和供氧等措施，放置钢筋笼前应测量孔内虚土厚度，每次浇灌砼高度不得大于1.5m，完成后孔应有安全围护措施。
	1000

	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　

	检查项目
	编号
	工程质量管控要求
	罚款金额

	二、钢筋工程
	主控项目
	主受力钢筋的质量品种、级别、规格和数量不符合设计要求或使用钢筋代换未办理设计变更
	1000

	
	一般项目
	1
	材料：钢筋锈蚀、污染严重未进行处理就使用或出现外观缺陷。
	500

	
	
	2
	连接： 连接（搭接、焊接、套筒）接头外观质量达不到要求；
同一区间出现两次以上搭接的；                                                        如设计有要求但未按设计要求使用钢筋连接；                                          接头面积百分率超过规范要求；受力钢筋连接接头位置不符合规范要求。
	500

	
	
	3
	绑扎：钢筋未按要求绑扎，整条主筋基本未绑扎的；                                      箍筋、腰筋、拉筋、加强筋等不按要求设置；                                                                               钢筋的位置、间距、保护层厚度、垫块及马凳不符合要求。  
	500

	
	
	4
	加工及锚固：受力钢筋锚固位置、方式错误的：                                                锚固长度达不到要求；                                                              梁、柱变截面、钢筋变径错误的；                                                    钢筋加工的形状及尺寸不符合图纸及规范要求。
	500

	
	
	5
	防雷及预埋：防雷不符合要求；                                                         预埋件规格、材料、位置及预埋方法不符合要求；                                      现浇板中的线管布置不符合要求。
	500

	三、模板工程
	主控项目
	模板支撑系统的强度、刚度及稳定性不符合施工方案的；                                      
未按要求留设清扫口或钢筋安装前及浇捣砼前杂物及积水未清干净的；      
后浇带支撑和拆除未按要求施工（或新方案未经审批）。
	1000

	
	一般项目
	1
	支撑：违规使用木支撑体系；                                                               
模板支撑与外脚手架连接或支撑于外脚手架、悬挑板上；                                 
立杆底部未铺设垫板及上下托伸出长度大于上下托长度1/2；                        
用作模板支撑的地坪未经夯实及砖胎膜未按要求施工；                                   
模板及木方等材料已经明显达不到要求仍使用。                                       
	500

	
	
	2
	完成：使用不合格脱模剂；                                                   
浇捣砼前模板未浇水湿润；                                                          
模板标高或轴线不符合要求；                                                      
模板拼缝不严。
	500

	
	
	3
	拆除：构件未达到要求的强度进行模板拆除；                                                                                                         模板未按规范要求进行拆除。
	500

	四、砼工程
	主控项目
	砼存在严重结构缺陷或强度不足的；
特殊混凝土不符合设计要求。
	1000

	
	一般项目
	1
	偏位：柱及剪力墙发现上下层偏位，梁、板下沉及梁轴线偏移超出规范要求1cm以上；
	500

	
	
	2
	缺陷：构件主要受力部位存在裂缝的；                                             
砼梁、板、柱、墙存在一般砂化、夹渣、蜂窝、孔洞、露筋；                                                                                        板面、屋面未按要求收面；                                                           
施工缝及其他未按规范及图纸施工；                                       
砼结构楼板压槽不符合要求；                                                
养护不合格或板面未按要求采用薄膜覆盖自养。
	500

	
	
	3
	修补：砼缺陷处理不符合要求；                                              严重缺陷未经莞建项目部对方案审批的，乙方擅自对砼缺陷修补且不合格。
	500


	装修、市政工程质量管理细则

	

	检查项目
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	一、外墙工程
	主控
项目
	材料品牌、材质、规格以及外立面效果不符合设计或合同要求。
	1000

	
	铺贴
	铺贴无放样，铺贴的图案不符合图纸要求；                                           
铺贴前未弹线、缝隙不均匀、回缝质量差、表面有污染；                       
铺贴表面明显不平整、边角收口差、贴缝不平直；                                                 
有崩损、有空鼓或脱落。
	500

	
	饰件
	外墙线条涂料、铺贴前未弹线验收，大小不均匀、不平直；                                       
外立面造型与图纸不一致；                                                
各种（包括管道）接口不平直、收口差、有裂缝、崩缺，弧线不流畅。
	500

	
	涂料
	喷涂色泽不一致，浮雕大小、扫油不均匀；                                                      
平涂未打磨就扫油，扫油不均匀光滑、污染其他产品；                                             
喷涂出现透底、流淌、起皮、未压花；                                                    
外墙涂料出现色差、流坠、破损、不平整；
外墙漆表面不平整、咬色、存在砂眼、划痕、漏喷等。
	500

	二、室内铺贴工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求。
	1000

	
	工艺
要求
	装修1m平水线错误的；
铺贴未按图纸要求下料和排版；                                                                                                                  
铺贴前未按要求浸水或冲洗背面粉尘。                                                             
	500

	
	观感
质量
	铺贴大小头，用小条砖收口，铺贴平整度明显不符合要求； 
铺贴后材料有色差、污染、开裂、空鼓、崩烂；                    
铺贴后无回缝或回缝质量差、收口差、缝隙不均匀；          
地柜底部找平层低于铺贴面或未压光；      
墙裙、踢脚线高度及厚度不一致；
门槛石、窗台石未按要求施工。                                                     
	500

	三、栏杆、扶手工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
室内楼梯、阳露台栏杆安装明显松脱、不牢固。
	1000

	
	工艺
要求
	楼梯扶手、阳露台栏杆的有效高度，净空间距不符合设计和规范要求；
木扶手底未按要求固定扁铁；  
扶手转角处的处理不符合规范及设计要求；                                   
预埋件的数量、规格、位置、埋置深度、连接工艺等不符合要求；                                                                                                铁艺部分未按要求焊接及防锈处理。                   
	500

	
	观感
质量
	栏杆、扶手不平直、顺滑、有明显弯曲、起泡、皱皮、色差现象；                                                                                                                    木扶手的拼接处有明显的钉眼痕迹；                                                
铁艺焊口未打磨光滑、油漆不光洁美观、未安装收口盖。                 
	500

	四、吊顶、隔墙工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
不同材质交接处或板材间交接处未采取有效防开裂措施及吊顶转角处未按要求采用“L”型开料或双层板处理。
	1000

	
	
	
	

	
	工艺
要求
	吊顶施工不按要求钻孔造成渗漏； 
开灯位时切断次主龙骨；
吊杆、龙骨及板材线等安装间距、连接、吊杆反支撑、固定方式不符合设计及规范要求；                                                                                                预埋件、连接件位置、数量及连接方法不符合要求；                                                                                                                      
重型灯具及设备未单独安装吊杆而直接安装在龙骨上；                         
自攻螺丝距板边过近造成板边崩损；
各部件及五金未做好防锈、防火、防腐处理；                                                                 
饰面板与主体结构未预留3mm防开裂处理缝；                                  
未采用开孔器开灯位；                                                               
窗帘盒未按设计要求固定。                                                                                               
	500

	
	观感
质量
	吊顶出现开裂、破损等情况；                                              
板材安装不垂直、不平整、位置不正确；  
面板之间的缝隙不符合要求的；                                                     
隔墙安装完成后还晃动的；                                                                
阴阳角不顺直、天花不平；       
所有开孔周边未按要求收口。                        
	500

	检查项目
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	五、内墙、天花工程
	主控
项目
	内墙涂料、腻子、墙纸、墙布、墙纸胶未使用指定品牌或规格；
内墙涂料、腻子施工后存在通长裂缝。
内墙未做封闭底漆。
	1000

	
	
	
	

	
	抹灰
	天花不平未按要求处理；                       
天花抹灰（腻子）不平，阴阳角不顺直；                             
抹灰前未进行基底处理；                                                
墙面抹灰明显不平整，色泽不一致、表面粗糙；
烟道止回阀开口位置不符合要求                                    
门、窗四周大小头或不方正。
	500

	
	涂料
	   
涂料有返潮、发霉的； 
腻子配合比不符合要求造成腻子松散、脱落的；
基底未处理、基层不干燥、基层在涂饰涂料前未涂刷抗碱封闭底漆；
阴阳角不顺直、墙身不平的；
石膏线安装不牢固、不顺直、无打磨、接口不顺畅、有裂缝、返锈、受潮、变色等；                                                                                                                                                                                                     涂料和腻子有开裂、透底、泛碱、返锈、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、脱落等。                                                                                                                                                               
	500

	
	裱糊
	裱糊有返潮、发霉的；                                                                    
墙面在刮腻子前未涂刷抗碱封闭底漆；
基层处理不符合要求；                                                                                              
拼接不平直，拼接花纹图案不吻合，存在离缝、搭接；                                                                                                     粘贴不牢固，有漏贴、补贴、脱层、空鼓、翘边；                                                                                                              其它墙面装饰工程未按要求施工。                      
	500

	
	木装饰
	龙骨间距及固定方式不符合设计要求的；                                 
材料未作防火防腐处理的； 
饰面板不平整、有色差、裂痕、钉眼、翘曲、接缝不美观、木纹不对缝；                                                                                      阳角不顺直，边口压条不顺直、不平整，接缝不吻合，分缝不均匀，拼缝不整齐，开缝深浅不均匀；                                                        
面板嵌缝不密实、不平直，嵌填材料色泽不一致；                
木饰线有开裂。                                
	500

	六、水、电安装工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
钻孔野蛮施工造成破坏；
未按要求施工（如使用冲击钻）造成瓷片空鼓或破损。
	1000

	
	水
	洗手盆未按要求设置存水弯；                                                    
地漏安装不按图施工、收口差、有锈渍、堵塞；                                            
花洒、龙头出水不正常、有滴漏现象；                                  
座厕安装位置不符合设计要求；洁具及地漏排水不顺畅；                                                                         
出屋面排气管的安装高度不符合要求；                     
厨房排水管安装过高（要求贴结构楼板安装）；                                                                                                              水管、龙头、法兰安装不牢固、位置不正确，有污渍、渗漏；                                                                                                                    洗手盆，座厕釉面不光滑平整，有明显的波曲现象；              
各部件表面有毛刺、粘污、划痕、色泽不均匀或周边打胶不顺直、有脱落现象；                                      
暖通工程未按要求施工。                                                      
	500

	
	电
	吊顶内线路无穿管的；                                                        
穿线不分色，中间有接头；   
配电箱、开关、线盒、插座面板、门铃、灯具安装位置不正确、不牢固、不平整；  
未按要求设置防水插座或开关；                                                              
配电箱门开关不顺畅、配电箱内开关无标识或标识不清晰；                                                                                                          
排气扇安装不牢固、不方正、收口不到位；    
电箱、开关盒内电线预留长度不足。                                                                                  
	500

	七、卫生间淋浴屏
(4分)
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
未按要求施工（如使用冲击钻等）造成瓷片空鼓或破损。
	1000

	
	工艺
要求
(2分)
	淋浴屏漏装挡水胶条；                                                             
淋浴屏安装位置不正确、安装不牢固。
	500

	
	观感
质量
(2分)
	淋浴屏切口处未使用装饰配件收口；                                      
淋浴屏开启及关闭不正常、有杂音；                                       
淋浴屏未打胶、打胶不顺直、有脱落现象；                                              
各部件表面有毛刺、锈蚀、粘污、划痕、色泽不均匀。     
	500

	检查项目
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	八、石材工程 
	主控
项目
	龙骨间距及相关材料不符合设计要求；
用其他材料代替结构胶使用。
	1000

	
	龙骨
	安装锚栓缺少弹簧垫圈、螺母松动、锚孔钻孔过浅、化学药剂未填满锚孔；
挂件放置不正确，安装在横龙骨底面；
后置锚板、膨胀螺栓施工破坏防水层未修复的，周边未用结构胶封闭；                                  
钢构架各部位未做好防锈；龙骨焊接不符合要求；                        
挂件与横龙骨连接不符合要求，锚板、锚栓安装位置、方向不符合要求；                                                                                                                                                     
石材的防雷装置未与主体结构防雷装置可靠连接。
	500

	
	石材
安装
	各类雕花安装时没有上挂件直接用胶粘结；
阳露台内侧干挂石材下部未预留，在防水泛水施工前就封闭；                                                                                      在檐口、阳台底、窗顶线等位置石材未设置滴水线的；                                   
石材安装留设朝天缝；石材缝隙打胶不符合要求；  
表面不平整、洁净、未做好防污保护，有污染、缺损和裂痕；造型、立面分格、颜色、光泽、花纹、图案不符合图纸要求。
	500

	九、木地板
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求；
地板铺装完成后有严重起拱、翘曲、大小头。
	1000

	
	
	
	

	
	工艺
要求
	门槛石（砖）与地板有明显高差；                                   
地板与墙边四周未按要求留伸缩缝（10-15mm）或地板切口不整齐、不平直；                                                                                                 踢脚线拼缝未按要求留设,阴阳角拼接方式错误；                        
防潮垫未按要求设置（拼接严密不重叠、用封口胶封闭、四周墙角上翻50mm）。                                       
	500

	
	观感
质量
	地板不平直，有翘曲；
接缝不平直、缝隙不严密分；                                                                                                             
复合地板图案和颜色不符合设计要求；  
地板与踢脚线有明显色差，漆膜有划痕、鼓泡、针孔、皱皮等缺陷；                                                                                                       地板收口压条不平直、粘贴不牢固；                                            
踢脚线不顺直；                                                                                             
踢脚线与地板表面的间隙过大；                                                
踢脚线松动脱落。                                                                                               
	500

	检查项目
	工程质量管控要求
	罚款金额/次

	十、门窗工程
	主控
项目
	品牌、材质、规格不符合设计或合同要求。
	1000

	
	工艺
要求
	未按要求施工造成瓷片空鼓或破损；
门套与墙体间发泡剂施打不符合要求；  
钢门框未按要求填充水泥砂浆；                                 
入户门下框未先按要求填塞密实的再安装；                          
室内门套与墙身间固定不符合要求（要求：每侧边不少于5个固定点，定边不少于1个固定点）；                                                                               厨房吊趟门未按要求进行顶部门套板固定；                           
门套装配不严密、平整、有离缝；                                                     
五金件安装歪斜、有锈蚀，不齐全、不美观，五金件未嵌入门套或门扇的槽口不规范，锁孔位置不准确；                                                                               固定螺丝安装不齐全、不平直，未隐于螺丝孔平面，或有锈迹；
门窗框安装留缝限值、允许偏差不符合规范要求；                                       
橡胶封条或毛毡密封条未安装完好；                                                                                                
玻璃镀膜层及磨砂面未朝向室内。                                                                                                            
	500

	
	观感
质量
	门套线与墙体之间的安装空隙过大，收口不到位；
门套及门扇安装不方正；                                                         
门套、门线与地面结合缝隙过大（要求＜3mm），且未用防水密封胶封合缝隙；                                                                                           门窗框边打胶效果不平直、不顺滑；                                                     
色泽不一致、有明显色差、木纹不清晰；                                 
油漆见光面有缩孔、涨边、皱皮，积漆、漏漆、磨伤；                                                                                                     门套线线形不均匀，表面有钉眼，有波曲；                               
门窗的割角、拼缝不严密、门框塞缝不严；                                        
门橡胶封条或毛毡密封条未安装完好；                                          
门吸安装位置不准确、不牢固、生锈；                                    
门窗扇安装不牢固，开关不灵活、关闭不严密，有倒翘；                                  
门锁安装不牢固、锁体面板不垂直、未紧贴门扇；
门框正侧面垂直度（2mm）、门扇与上、侧框间留缝（1.5mm-4mm）、门扇与地面间留缝（6mm-8mm）超出规范要求。 
	500

	十一、市政园林工程
	市政管网
	1、电缆沟未按图施工，沟内杂物未清理、盖板不平整、有破损、电缆沟底未做混凝土垫层，未按要求进行回填等；    3、电缆管摆放不整齐、电箱进线口未按要求预留、高低压弱电混放在同一电缆井； 2、其他各类市政管网未按图施工，管道堵塞、检查井内杂物未清理、井壁未抹灰、井盖不符合要求的。
	500

	
	挡土墙
	1、泄水孔未按图设置,挡土墙组砌未内外搭砌、上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置,砌筑时砂浆不饱满；
2、挡土墙出现开裂。 
	500

	
	道路及园建
	1、路侧石未做垫层，高度不准确，转角不平顺，接缝不平直，混合使用的；
2、道路未按设计要求施工，排水不顺畅，有积水、有下沉、有开裂、有污染，沥青铺设不平整、骨料分布不均匀，收口不美观；                         
3、园艺结构不符合要求，分户围栏未做垫层，不平直，有破损；植草砖有破损且与沥青路面收口差的。
	500

	
	地坪
	1、室外道路、平台、花园沉降、开裂的；  
2、室外地坪与外墙交接处未留设沉降缝的。
	500

	十二、成品保护
	各分项未做到工完场清，未做好成品保护，工序不当造成损坏污染。
	500


