
松山湖机器人智创城项目-母线槽采购安装工程
限价费用汇总表

序号 费用名称 控制价（元）
采购限价
（元）

投标报价      
不含税
（元）

投标报价     
含税
（元）

备注

1 工程费用 14,038,141.76 14,038,141.76 

汇总报价

小写：

大写：



编制说明

1、招标范围：松山湖机器人智创城项目-母线槽采购安装所包含的全部工程内容及其他为实
现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸
会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专
项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务
协助工程通过主管部门验收合格。

2、本项目为固定单价，本单价包含人工费、材料费（无甲供材）、材料损耗、场内外运输
费、装卸费、深化设计、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理
等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。
满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票
适用。

3、工程量计算规则：工程量按照母线槽中对中计量（非母线槽外壳外边沿尺寸计量）；安
装费按照安装费中标基准价/清单总工程数量*实际数量结算;低压柜出线铜排会伸出柜顶
100mm，连接铜排和软连接按照清单综合考虑。

4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应
深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中
。

6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中
没有适用或类似于变更工程的价格，双方协商确定单价。

7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程
师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无
误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。

8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详
招标清单。

9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

10、品牌要求：详品牌要求表



母线槽采购安装工程报价汇总表
项目名称：松山湖机器人智创城项目-母线槽采购安装工程

序号 项目名称 金额 备注

1 母线槽采购安装工程

2

3 不含税合计

4 税金（  %）

5 含税合计



报价单

序号 名称 规格 单位 数量 单价 金额（元） 备注

一 厂房出线部分

1 密集型母线槽 2500A/5P 米 77.10 

2 密集型母线槽 2000A/5P 米 796.30 

3 密集型母线槽 1600A/5P 米 1015.70 

4 密集型母线槽 1250A/5P 米 286.10 

5 密集型母线槽 1000A/5P 米 114.80 

6 硬连接 2500A/5P 套 2.00 

7 硬连接 2000A/5P 套 6.00 

8 硬连接 1600A/5P 套 16.00 

9 硬连接 1250A/5P 套 2.00 

10 硬连接 1000A/5P 套 2.00 

11 连接器 2500A/5P 套 35.00 

12 连接器 2000A/5P 套 219.00 

13 连接器 1600A/5P 套 462.00 

14 连接器 1250A/5P 套 71.00 

15 连接器 1000A/5P 套 52.00 

16 弯头加工费 2500A/5P 个 7.00 

17 弯头加工费 2000A/5P 个 23.00 

18 弯头加工费 1600A/5P 个 58.00 

19 弯头加工费 1250A/5P 个 7.00 

20 弯头加工费 1000A/5P 个 8.00 

21 始端头加工费 2500A/5P 个 2.00 

22 始端头加工费 2000A/5P 个 6.00 

23 始端头加工费 1600A/5P 个 16.00 

24 始端头加工费 1250A/5P 个 2.00 

25 始端头加工费 1000A/5P 个 2.00 

26 吊架 付 1231.00 

27 黄绿线 25平方 米 84.00 

28 弹簧支撑器 付 108.00 

29 进线箱 2500A/5P 台 2.00 

30 进线箱 2000A/5P 台 6.00 

31 进线箱 1600A/5P 台 6.00 

32 进线箱 1250A/5P 台 2.00 

33 进线箱 1000A/5P 台 2.00 

34 小计



报价单

序号 名称 规格 单位 数量 单价 金额（元） 备注

二 空压机房出线部分

1 浇注母线槽 浇注2000A/5P 米 322.00 

2 硬连接 浇注2000A/5P 套 4.00 

3 连接器 浇注2000A/5P 套 140.00 

4 连接器浇注费 浇注2000A/5P 套 140.00 

5 弯头加工费 浇注2000A/5P 个 30.00 

6 始端头加工费 浇注2000A/5P 个 4.00 

7 吊架 付 415.00 

8 黄绿线 25平方 米 12.00 

9 弹簧支撑器 付 36.00 

10 进线箱 浇注2000A/5P 台 4.00 

11 小计

三 制冷机房出线部分

1 密集型母线槽 2500A/5P 米 24.50 

2 硬连接 2500A/5P 套 4.00 

3 连接器 2500A/5P 套 11.00 

4 弯头加工费 2500A/5P 个 6.00 

5 始端头加工费 2500A/5P 个 4.00 

6 吊架 付 16.00 

7 黄绿线 25平方 米 12.00 

8 进线箱 2500A/5P 台 4.00 

9 小计

四 冷却机房出线部分

1 浇注母线槽 浇注1250A/5P 米 25.00 

2 硬连接 浇注1250A/5P 套 2.00 

3 连接器 浇注1250A/5P 套 15.00 

4 连接器浇注费 浇注1250A/5P 套 15.00 

5 弯头加工费 浇注1250A/5P 个 7.00 

6 始端头加工费 浇注1250A/5P 个 2.00 

7 吊架 付 104.00 

8 黄绿线 25平方 米 6.00 

9 弹簧支撑器 付 18.00 

10 进线箱 浇注1250A/5P 台 2.00 

11 小计

五 宿舍水平部分



报价单

序号 名称 规格 单位 数量 单价 金额（元） 备注

1 密集型母线槽 1250A/5P 米 22.20 

2 硬连接 1250A/5P 套 2.00 

3 连接器 1250A/5P 套 10.00 

4 弯头加工费 1250A/5P 个 8.00 

5 始端头加工费 1250A/5P 个 2.00 

6 吊架 付 15.00 

7 黄绿线 25平方 米 6.00 

8 进线箱 1250A/5P 台 2.00 

9 小计

六 宿舍竖井部分

1 密集型母线槽 1250A/5P 米 81.80 

2 连接器 1250A/5P 套 37.00 

3 弹簧支撑器 付 20.00 

4 小计

七 合计

八 安装费

九 总计（七+八）

十 其中不含税总计

十一 税金   %

备

注

1 、铜价以2026年5月14日长江有色金属网铜价107740元/吨为基准，以招标人下达书面订货当日长江有色金属

网铜价与基准价相比，铜价每涨、跌500元/吨、母线槽单价相应涨跌0.5%；铜价每涨、跌1000元/吨、母线槽

单价相应涨跌1%；500以内不予调整。（调价含铜部分为母线槽直线段，连接器，硬连接，软连接）

2、母线的弯头、始端、连接器等配件的材料费按照实际长度累加入直线段长度收取 ；

3、计算规则：母线槽按中对中计量（非母线槽外壳外边沿尺寸计量），安装费按照安装费中标基准价/清单总

工程数量*实际数量结算

4、甲方提供的低压柜铜排出线端超出柜顶垂直距离 L大于等于100mm，连接铜排和软连接按照清单综合考虑;此

清单已综合考虑图纸的12个插接箱。


