


东莞市生物技术产业园项目-安全文明零星施工
限价费用汇总表

序号 费用名称 控制价（元）
采购限价
（元）

投标人
不含税报价
（元）

投标人
含税报价
（元）

备注

1 工程费用 2,334,579.44 2,334,579.44 

汇总报价

小写：

大写： 零元整



报价清单

工程名称：东莞市生物技术产业园项目-安全文明零星施工

序

号
项目名称 项目特征 单位

暂定

工程量

不含税单价

（元）

不含税合价

（元）
甲供材 计算规则

1 悬挑脚手架内硬防护

1、悬挑硬防护搭设及拆除所需

的人工及材料。

2、包括日常维护、恢复

m 4000 60.00 240000.00 无 按结构边周长计算。

2 外架增加内拦腰杆
1、包搭包拆；包刷油漆、挂网

、埋预埋件,材料清理；
m2 127344 1.50 191016.00 

钢管、扣

件

按本项目外脚手架及电梯井脚手架

施工总面积计算。

3 楼梯扶手防护
1、包搭包拆；包刷油漆、挂网

、埋预埋件,材料清理；
m 4200 49.00 205800.00 

钢管、扣

件
按实际施工长度收方计算。

4 临边防护
1、包搭包拆；包刷油漆、挂网

、埋预埋件,材料清理；
m 10000 15.00 150000.00 

钢管、扣

件
按临边长度收方计算

5 线槽钢丝网

1、镀锌钢丝网(网格尺寸不大

于12.5mm×12.5mm,直径不小于

0.8mm),挂网宽度为超出管线槽

边100mm

m 44000 10.00 440000.00 无 按实际施工长度计算。

6 大工工日 大工、小工按每天工作8小时，

超出时长，按实际工作小时数

除以8小时折算为工日计量，例

如：实际工作10小时，折算工

日=10/8=1.25工日。

工日 1500 430.00 645000.00 无 按实际施工工日数量计算。

7 小工工日 工日 1000 270.00 270000.00 无 按实际施工工日数量计算。

8 不含税小计 2141816.00 

9 税金（9%） 192763.44 

10 含税合计 2334579.44 


