
采购公告
至：投标人

东莞市城市工程建设集团有限公司就 东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目（东

江慢行道外镇连接线）（一期）-钢筋采购 进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

一、项目名称： 东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目（东江慢行道外镇连接线）

（一期）-钢筋采购

二、项目编号： ZBCG-2026-147

三、工程地点：东莞市石龙镇旧城区

四、采购限价：本项目采购控制价为¥733,521.00 元（含税金 13%）（大写）柒拾叁万叁仟伍

佰贰拾壹元整，拟以控制价作为采购限价，即采购限价为¥733,521.00 元（含税金 13%）（大写）柒

拾叁万叁仟伍佰贰拾壹元整，其中不含税金额为¥649,133.63 元（大写）陆拾肆万玖仟壹佰叁拾叁

元陆角叁分，增值税金额为¥84,387.37 元（大写）捌万肆仟叁佰捌拾柒元叁角柒分（拟投标人报价

不得高于采购限价）。

五、工程概况：本项目起点从石龙镇滨江路亲水栈道，途经华南桥、石龙水上派出所，终点与

华南花园停车场相接，沿东江南支流现状岸线建设栈桥慢行道 288.728 米，起点桩号为 K0+000,

终点桩号为 K0+288.728，其中：K0+000~K0+063 新建 A 栈桥，K0+166.872~K0+288.728 新建 B 栈

桥，K0+063~166.872段利用现状平台新建慢行道。

拟本工程主要内容：拟建工程使用的热轧带肋钢筋（规格 HRB400，型号ф12-32）、光圆钢筋（规

格 HPB300，型号ф6-10）等采购、运送卸货至项目部指定位置，采购数量以项目部实际需求量为准。

六、采购范围：

拟建工程使用的热轧带肋钢筋（规格 HRB400，型号ф12-32）、光圆钢筋（规格 HPB300，型号

ф6-10）、冷轧带肋钢筋（CRB600H,型号ф7-11）等采购、运送卸货至项目部指定位置，采购数量

以项目部实际需求量为准。

七、承包方式：

结算方式：最终结算数量按甲方确认验收合格后的实际数量结算。

1、钢筋的数量按乙方运到施工现场或指定仓库，以甲方签认的材料验收单数量为结算依据，由

甲方开具材料结算单，最终货款=材料结算单计量数量×按《我的钢铁网》广州市下单订货当日行情

网价上调/下调 （见附件-工程量清单-固定浮动价） 元/吨。《我的钢铁网》广州市下单订货当日

行情网价，优先以当日下午广州市场建筑钢材价格行情网价为准。如当天下午无价格，则以当日上

午价格为准。

2、所送钢筋必须确保送检合格，如送检不合格所以引起的一切费用由供货方承担。

3、乙方应按甲方约定的供货数量、时间供货，无条件配合现场材料的施工进度。

4、每次供货价格都参考《我的钢铁网》广州行情的报价标准，遇涨则涨，遇跌则跌。




