




编制说明
    1、招标范围：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一，历史建
筑（A47、C12、C38、C77、C85、C28-30、F144、C72、历史建筑立面修缮、传统风貌建筑
立面修缮），一般建筑（A4-5、CC2-C3、C7、C11、C34、C35-37-1\C39-C41、C42~C43、
C54~C56、C57\C57-1、C86、C93、C100\100-1\102、B5、C20、C65、E71、A65、G7-8、
C48~C49、A34-2）所包含的外立面拆除、外立面装修、瓦屋面（含防水）、木构件、外墙
门窗、外墙裂缝处理等工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清
单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，招标人修改通知等设
计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关
技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

    2、本项目为固定总价包干，标价工程量清单视为承包人为完成合同中所需的全部费
用。综合单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工
所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施
工费、赶工措施费等投标人在投标报价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要
求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

    3、工程量计算规则：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB_T 50500-
2024）有关计价规定进行工程计量。工程量清单中开列的工程量应包括由图纸、标准与规
范应在工程量清单中计量但未计量的所有工作，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也
不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。

    4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再
调整。
    5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价
人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在
总价之中。

     6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，
清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。

     7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目
部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型
号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。

    8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，
具体详招标清单。

    9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

   10、领用的安全帽和反光衣费用从当期进度款中扣除，招标人提供施工用水用电驳点
、施工用水用电费按实扣减。

   11、本项目垃圾场外运输由招标人统一外运，投标人须把施工产生的垃圾清运致招标
人指定地点。

   12、本项目限价以市场询价作为限价。





分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

历史建筑 7114411.61

A47（太平路56号）
(历史建筑)-建筑工
程

184146.57

木结构工程 126636.24

1 010701001040 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条120*180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.18 12865.5 2315.79

2 010701001041 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条100*160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.78 12865.5 10035.09

3 010701001042 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.57 17266.19 9841.73

4 010701001043 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 2.35 15284.46 35918.48

5 010701001044 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.14 15284.46 2139.82

6 010703001032 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25mm
厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 32.09 241.36 7745.24

7 010702004008 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*100mm菠萝格
木梯梁、150*150梯柱
3.木材种类:25mm厚木踏步，
10mm厚木板正封板，80mm厚
木垫板，4mm厚铝塑复合防火
板封底
4.符合设计图纸及施工规范

m2 7.1 1449.49 10291.38
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

8 011503002010
硬木扶手、栏杆、
栏板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠萝
格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详见
图纸
4.符合设计图纸及施工规范

m 9.35 451.25 4219.19

9 011503002011
硬木扶手、栏杆、
栏板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
（低窗护栏）
2.扶手材料种类、规格:菠萝
格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详见
图纸

m 3.73 359.83 1342.17

10 011401004129 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 202.63 161.44 32712.59

11 011401004130 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 202.63 40.59 8224.75

12 011401004131 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 202.63 9.13 1850.01

门窗工程 18201.04

13 010801003065 菠萝格木板窗

1.菠萝格木板窗
2.油漆品种:桐油漆六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
4.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 0.84 2125.71 1785.6

14 010801004021 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃门
（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 6.25 2626.47 16415.44

屋面及防水工程 30152.84

15 010901001028 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 28.62 1021.65 29239.62
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

16 020602004014 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋面
砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 4.1 218.92 897.57

17 020602004015 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.02 782.47 15.65

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

4879.61

18 020801001238 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 27.89 12.64 352.53

19 011201002054 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 2 322.5 645

20 011201003126 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.65 22.01 80.34

21 011201003127 线脚局部残损修复
1.线脚局部残损修复
2.具体详见图纸及技术要求

m 3.14 292.42 918.2

22 011201003128
清洗并修复水刷石
装饰线脚

1.清洗并修复水刷石装饰线
脚
2.具体详见图纸及技术要求

m 13.11 49.62 650.52

23 011201001069 复原招牌

1.名称:复原招牌
2.材料种类:灰塑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.84 2658.36 2233.02

其他装饰工程 1233.98

24 010401005004 重做柱头
1.名称:重做柱头
2.规格、材质:同左侧现状柱
头

个 1 1233.98 1233.98

拆除工程 3042.86
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

25 010703001033 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 29.39 10.97 322.41

26 010703001034 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 44.8 30.91 1384.77

27 010802001099 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 4.15 60.43 250.78

28 010802001100 拆除门窗
1.门类型:木质门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 1.69 51.79 87.53

29 010703001035 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.19 182.11 945.15

30 011205001061 拆除店招
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.73 14 52.22

C12（中山中路102
号）(历史建筑)-建
筑工程

707749.92

木结构工程 417394.22

31 010702003003 杉木檩条

1.构件规格尺寸:杉木檩条
100*25
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 46.42 4461.48 207101.9

32 010702003004 菠萝格木檩条

1.构件规格尺寸:菠萝格木檩
条100*180
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 2.6 14085.35 36621.91

33 010701001051 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条D180、D200
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 6.62 15929.88 105455.81

34 010703001041 菠萝格木地板

1.材料种类、厚度:平铺25mm
菠萝格木地板
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 69.48 241.36 16769.69

35 011401004135 木构件刷桐油漆
1.油漆品种:桐油漆六遍
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 243.63 161.44 39331.63

36 011401004136 防火

1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
2.符合设计图纸及施工规范

m2 243.63 40.59 9888.94

37 011401004137 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定
2.符合设计图纸及施工规范

m2 243.63 9.13 2224.34

门窗工程 99411.08

38 010802001107 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.2 980.64 7060.61
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

39 010801003068 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.油漆:采用传统桐油漆工艺
六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
4.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 8.75 2266.04 19827.85

40 010801004023 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃门
（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 10.9 2704.36 29477.52

41 010807001057 铝合金框固定窗

1.框、扇材质:铝合金框固定
窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 14.4 900.18 12962.59

42 010807001058 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:仿木纹
铝合金铝合金框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 30.36 990.86 30082.51

屋面及防水工程 148736.39

43 010901001031 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 143.09 1019.77 145918.89

44 020602004018 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋面
砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 12.87 218.92 2817.5

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

26855
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

45 011201002057 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 42.63 322.53 13749.45

46 020801001248 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 151.98 12.82 1948.38

47 020801001249 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 222.91 44.78 9981.91

48 011201003132 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.27 22.01 182.02

49 011204003012 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:红砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内

m2 2.62 379.1 993.24

拆除工程 15353.23
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

50 011201001076 墙面基层铲除

1.刨除现有抹灰饰面层，保
留原有结构层
2.外弃运距:投标人自行考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1054.51 2.04 2151.2

51 011203003031 铲除现状瓷砖

1.名称：铲除现状瓷砖
2.外弃运距:投标人自行考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 47.43 2.04 96.76

52 010803001001 拆除门窗 1.门材质:金属门窗
2.运距:投标人自行考虑

m2 44.03 60.43 2660.73

53 010807003003 拆除门窗

1.窗类型:水泥百叶窗
2.运距:投标人自行考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 14.4 22.23 320.11

54 010703001042 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 400.14 23.58 9435.3

55 010703001043 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.2 182.11 400.64

56 011205001063 广告牌拆除
1.拆除的基层类型:拆除广告
牌
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 2.13 14 29.82

57 010902005006 拆除屋面排水管

1.部位:PVC落水管
2.运距：投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 12.02 21.52 258.67

C38（中山中路
42号）(历史建筑)-
建筑工程

517225.1

木结构工程 279326.53

58 010701001064 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 2.21 17266.19 38158.28

59 010701001065 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 5.83 15284.46 89108.4

60 010701001066 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.43 15284.46 6572.32
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

61 010701001067 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条100*200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.55 12865.5 7076.03

62 010703001049 菠萝木木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25厚
菠萝格木楼板
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m2 56.64 241.39 13672.33

63 010702004012 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝格
木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏步，
10mm厚木板正封板，80mm厚
木垫板，4mm厚铝塑复合防火
板封底

m2 23.77 1056.37 25109.91

64 011503002014
硬木扶手、栏杆、
栏板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠萝
格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详见
图纸
4.符合设计图纸及施工规范

m 19.48 451.25 8790.35

65 011401004144 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 430.19 161.44 69449.87

66 011401004145 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 430.19 40.59 17461.41

67 011401004146 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 430.19 9.13 3927.63

门窗工程 77437.94

68 010802001120 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.98 1048.26 4172.07

69 010801003071 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应符

m2 2.73 2260.33 6170.7
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

70 010801004025 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃门
（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 24.81 2704.36 67095.17

屋面及防水工程 119835.66

71 010901001035 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.杉木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 110.99 924.65 102626.9

72 020602004023 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋面
砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 78.3 218.98 17146.13

73 020602004024 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.08 782.91 62.63

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

33009.31

74 020801001255 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 20.79 13.81 287.11

第 9 页，共 162 页



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

75 011201002060 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 3.45 322.5 1112.63

76 011201003136 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.73 22.01 192.15

77 020801001256
墙体批荡（纸筋
灰）

1.墙体类型:批灰墙面修缮
2.面层厚度、砂浆配合比:完
成底灰修补后,方可进行面层
的修补工作。对于面层保存
较好的部分采用纸筋灰修补
做法;对于面层基本缺失无存
的,则完成底灰修补后,重新
使用纸筋灰批灰抹面。面层
为纸筋灰批荡抹平,批灰总厚
度约5mm。面灰修复分三层进
行:首层2mm用牛角抹压实;6
小时后施作第二层2mm,终凝
前完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层厚度、砂浆配合比:底
灰修复。底灰为草筋灰灰批
荡修复,批灰总厚度约10mm。
底灰修复分两层进行:首层 
5mm用铁抹子压实,二层5mm用
木抹子收糙处理,间隔不少于 
24 小时。阴角处预埋2mm麻
丝增强灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:纸
筋=100:6:0.3(重量比),色灰

m2 2.99 42.27 126.39

78 011404001015 墙面喷刷涂料

1.面层材料品种、规格、颜
色:水性外墙涂料(底涂、中
涂、面涂)、质感层
2.腻子种类、遍数:两遍外墙
腻子,打磨平整
3.中间层度、砂浆配合比:5
厚高分子益胶泥灰浆(2厚PA-
C型高分子益胶泥一道底层,3
厚PA-A型高分子益胶泥灰浆
防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 15.31 273.93 4193.87
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

79 011204003016 老青砖片墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:老青砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内
衬ø1满挂钢丝网,孔网规格

m2 8.97 449.87 4035.33

80 011204003017 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:红砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内

m2 51.25 384.67 19714.34

81 010401002105 修补现状墙面
1.名称:修补现状墙面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 6.98 280.65 1958.94

82 011201001082
清洗修补原有柱础
和柱身

1.名称:清洗修补原有柱础和
柱身
2.具体详见图纸及技术要求

m2 8.96 69.61 623.71

83 020801001257 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 17.08 44.78 764.84

拆除工程 7615.66

84 010703001050 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 110.06 31.95 3516.42

85 010703001051 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 91.11 30.91 2816.21

86 010802001121 拆除门窗
1.门类型:木质门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 10.92 51.79 565.55

87 010802001122 拆除门窗
1.门类型:木质门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 10.61 51.79 549.49

88 010703001052 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.5 37.33 167.99

C77（中山中路59、
61号）(历史建筑)-
建筑工程

224142.03

木结构工程 100475.75
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

89 010701001075 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ120mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.42 20805.06 8738.13

90 010701001076 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ140mm、φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实
4.符合设计图纸及施工规范

m3 1.7 17266.19 29352.52

91 010701001077 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.78 15284.46 11921.88

92 010701001078 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.12 15284.46 1834.14

93 010703001062 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25mm
厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 33.13 241.36 7996.26

94 010702004015 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*100mm菠萝格
木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏步，
10mm厚木板正封板，80mm厚
木垫板，4mm厚铝塑复合防火
板封底

m2 1.71 1645.43 2813.69

95 011503002017
硬木扶手、栏杆、
栏板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠萝
格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详见
图纸
4.符合设计图纸及施工规范

m 9.21 451.25 4156.01

96 011401004156 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 159.42 161.44 25736.76

97 011401004157 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 159.42 40.59 6470.86

98 011401004158 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 159.42 9.13 1455.5

门窗工程 65217.95
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

99 010801003076 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度；5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
4.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 9.12 2305.78 21028.71

100 010801004029 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃门
（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 16.63 2657.2 44189.24

屋面及防水工程 46807.12

101 010901001040 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 44.41 1014.92 45072.6

102 020602004030 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋面
砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 7.78 218.92 1703.2

103 020602004031 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.04 782.91 31.32

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

7844.97
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

104 020801001268 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 26.45 12.64 334.33

105 011201003141 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 21.46 22.01 472.33

106 011201003142 线脚局部残损修复
1.线脚局部残损修复
2.具体详见图纸及技术要求

m 17.25 292.42 5044.25

107 020801001269 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 44.59 44.72 1994.06

拆除工程 3796.24

108 010703001063 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 42.42 10.97 465.35

109 010703001064 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 37.58 30.91 1161.6

110 010802001135 拆除门窗
1.门类型:拆除金属门窗
2.每樘面积:4m2外
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 14.96 60.43 904.03

111 010802001136 拆除门窗
1.门类型:拆除金属门窗
2.每樘面积:2.5m2内
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 1.07 60.43 64.66

112 010802001137 拆除门窗
1.门类型:拆除木质门窗
2.每樘面积:2.5m2内
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 1.9 51.79 98.4

113 010703001065 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.4 182.11 983.39

114 010902005010 拆除原排水管
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 11.26 6.33 71.28

115 011508001044 保护性拆除灯笼 1.名称:保护性拆除灯笼架 个 1 47.53 47.53

C85（中山中路
75号）(历史建筑)-
建筑工程

144780.93

木结构工程 60049.08
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

116 010701001079 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
木檩条100*140mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.33 12865.5 4245.62

117 010701001080 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ140mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.49 17266.19 8460.43

118 010701001081 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.41 15284.46 6266.63

119 010701001082 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ240mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.15 14365.07 2154.76

120 010703001066 杉木木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25mm
厚杉木木楼板
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 24.99 86.35 2157.89

121 010702004016 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*100mm菠萝格
木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏步，
10mm厚木板正封板，80mm厚
木垫板，4mm厚铝塑复合防火
板封底

m2 8.49 1166.34 9902.23

122 011503002018
硬木扶手、栏杆、
栏板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠萝
格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详见
图纸
4.符合设计图纸及施工规范

m 13.06 451.25 5893.33

123 011401004159 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 99.3 161.44 16030.99

124 011401004160 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 99.3 40.59 4030.59

125 011401004161 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 99.3 9.13 906.61

门窗工程 37248.91
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

126 010801003077 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应符

m2 2.6 2240.09 5824.23

127 010801004030 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃门
（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 11.78 2667.63 31424.68

屋面及防水工程 37474.63

128 010901001041 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 36.92 991.66 36612.09

129 020602004032 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋面
砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 3.94 218.92 862.54

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

6854.93
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

130 011201002061 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 11.53 322.5 3718.43

131 011201003143 水刷石装饰线条
1.水刷石装饰线条
2.具体详见图纸及技术要求

m 6.33 49.62 314.09

132 010502010058
砌体墙裂缝处理85-
86

1.灌缝前应清除粉刷层并冲
洗干净
2.在墙体两侧每隔4~5皮砖剔
凿一道长约800mm,深约35mm
的砖缝,埋入一根φ6钢筋,端
部弯直钩并嵌入砖墙竖缝,然
后用强度等级为M10的水泥砂
浆嵌填严实
3.水泥聚合物砂浆灌缝处理
4.压力灌浆工艺程序为:表面
处理→灌浆嘴位置设定→钻
孔→封缝→灌浆;灌浆应做到
浆液饱满无漏灌,浆体密实无
气泡,粘结牢固。砖缝要充分

m 11.79 239.39 2822.41

拆除工程 3153.38

133 010703001067 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 36.92 31.95 1179.59

134 010703001068 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 24.99 30.91 772.44

135 010802001138 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 19.88 60.43 1201.35

C28-30（中山中路
58-60号）(历史建
筑)-建筑工程

1192342.7

拆除工程 15590.58

136 010703001010 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 148.04 24.44 3618.1

137 010703001011 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 183.39 31.95 5859.31
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

138 010703001012 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.09 182.11 562.72

139 010802001022 拆除门窗

1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 27.26 60.43 1647.32

140 010802001023 拆除门窗

1.门类型:木质门窗
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.66 51.79 241.34

141 010703001013 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 114.61 31.95 3661.79

木结构工程 491924.05

142 010701001006 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条80*180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 1.6 12865.5 20584.8

143 010701001007 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条180*220mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 1.13 12865.5 14538.02

144 010701001008 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ120mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.75 20805.06 15603.8

145 010701001009 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 4.04 17266.19 69755.41

146 010701001010 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 4.67 15284.46 71378.43
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

147 010701001011 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 3.45 15284.46 52731.39

148 010701001012 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ220mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.81 14365.07 11635.71

149 010703001014 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25mm
厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 148.04 244.62 36213.54

150 010702004002 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝格
木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏步，
10mm厚木板正封板，80mm厚
木垫板，4mm厚铝塑复合防火
板封底

m2 15.62 1004.09 15683.89

151 011503002002
硬木扶手、栏杆、
栏板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠萝
格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详见
图纸
4.符合设计图纸及施工规范

m 34.13 451.16 15398.09

152 011503002003
硬木扶手、栏杆、
栏板

1.φ40硬木扶手
2.参图集22J403-1(4-22 
HC4）
3.符合设计图纸及施工规范

m 1.85 132.15 244.48

153 010801001004 木栅栏

1.木栅栏
2.具体样式详见图纸
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.9 98.46 187.07

154 011401004010 木构件刷桐油漆 1.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 796.29 161.44 128553.06

155 011401004011 防火

1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
2.符合设计图纸及施工规范

m2 796.29 40.37 32146.23

156 011401004012 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 796.29 9.13 7270.13

门窗工程 206958.64

157 010807001024 铝合金框固定窗

1.框、扇材质:铝合金框固定
窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 73.55 920.64 67713.07
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

158 010807001025 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合金
框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 1.68 952.92 1600.91

159 010802001024 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 15.61 961.11 15002.93

160 010801004001 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃门
（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 21.6 2704.34 58413.74

161 010802001025 木制门

1.门框或扇外围尺寸:原色实
木门（实木包铝合金门框）
2.五金制安
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 2.97 2518.47 7479.86

162 010801004002 木质窗

1.门框、扇材质:木框玻璃窗
（实木包铝合金框）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 21.53 2635.77 56748.13

屋面及防水工程 172448.88

163 010901001006 瓦屋面（屋1a）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
3.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
4、檩条梁中心间距500mm
5.油漆品种:桐油漆六遍
6.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
7.种类、遍数:白蚁防治应符

m2 189.35 846 160190.1
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

164 020602004003 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:板瓦
拼叠采用石灰砂浆塑型、石
灰砂抹面
2.符合设计图纸及施工规范

m 54.68 218.61 11953.59

165 020602004004 瓦屋面扎口
1.材料种类:三合土
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.39 782.53 305.19

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

305420.55

166 011204003005 老青砖片墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:老青砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内
衬ø1满挂钢丝网,孔网规格

m2 453.35 449.49 203776.29

167 020801001016 清洗修补水刷石

1.修补水刷石
2.部位:墙面、柱、横梁
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 31.74 273.65 8685.65

168 020801001017 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑，门窗，瓦屋面，栏
杆，楼梯
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 29.28 12.64 370.1

169 020801001018
修复山花、造型、
店招

1.修复山花、造型、店招
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 10.85 7222.32 78362.17

170 020202003001
按原有样式修复拦
河

1.按原有样式修复拦河
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.91 245.22 223.15
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

171 011404001003 墙面喷刷涂料

1.面层材料品种、规格、颜
色:白色无机质感涂料
2.腻子种类、遍数:两遍外墙
腻子,打磨平整
3.中间层度、砂浆配合比:5
厚高分子益胶泥灰浆(2厚PA-
C型高分子益胶泥一道底层,3
厚PA-A型高分子益胶泥灰浆
防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内

m2 23.79 241.9 5754.8

172 011201003002 线条残损修复
1.线条残损修复
2.具体详见图纸及技术要求

m 4.6 638.01 2934.85

173 010502010008 砌体墙裂缝处理

1.灌缝前应清除粉刷层并冲
洗干净
2.在墙体两侧每隔4~5皮砖剔
凿一道长约800mm,深约35mm
的砖缝,埋入一根φ6钢筋,端
部弯直钩并嵌入砖墙竖缝,然
后用强度等级为M10的水泥砂
浆嵌填严实
3.水泥聚合物砂浆灌缝处理
4.压力灌浆工艺程序为:表面
处理→灌浆嘴位置设定→钻
孔→封缝→灌浆;灌浆应做到
浆液饱满无漏灌,浆体密实无
气泡,粘结牢固。砖缝要充分

m 22.85 232.54 5313.54

F144（中山东路
1号）(历史建筑)-
建筑工程

891198.68

拆除工程 4965.45

174 010703001020 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 11.65 31.95 372.22

175 010703001021 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 106.39 30.91 3288.51

176 010802001036 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 20.32 60.43 1227.94

177 011503001024 拆除现状栏杆
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 2.8 27.42 76.78

木结构工程 150977.11

178 010701001014 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ
120*220/200/180/170mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 5.84 15284.46 89261.25

179 010701001015 木桁架

1.材料规格:φ200菠萝格木
、φ150菠萝格木
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 1.45 21222.81 30773.07
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

180 011401004016 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 146.69 161.44 23681.63

181 011401004017 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 146.69 40.37 5921.88

182 011401004018 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 146.69 9.13 1339.28

门窗工程 170061.26

183 010802001037 钢框玻璃门

1.框、扇材质:钢框玻璃平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 31.39 989.69 31066.37

184 010801003002 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 20.61 2243.96 46248.02

185 010807001030 钢框固定窗

1.框、扇材质及规格:铝合金
框固定窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 82.13 976.81 80225.41

186 010802004020 甲级防火玻璃窗

1.门框、扇材质:甲级防火玻
璃窗
2.包含闭门器、顺位器、胶
条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件

m2 1.44 583.39 840.08

187 020509005001 门窗修缮

1.部位:现状门窗
2.参照现存进行修复
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 43.78 266.82 11681.38

屋面及防水工程 347235.24

188 010901001008 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 106.39 1023.77 108918.89
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

189 010901001009 瓦屋面

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
(175X145X5mm)
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
(240X240X10mm)
3.卧瓦层砂浆种类及厚
度:20-40厚卧浆
4.30mm厚1:3水泥砂浆
5.顺水条、挂瓦条品种及规
格:40X40压毡条(防腐木条),

m2 226.55 467.23 105850.96

190 010901001010 金属瓦楞板
1.瓦品种、规格:金属瓦楞板
2.具体做法详见图纸

m2 34.58 162.9 5633.08

191 020602004007 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:板瓦
拼叠采用石灰砂浆塑型、石
灰砂抹面
2.符合设计图纸及施工规范

m 69.62 218.61 15219.63

192 020602004008 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.43 782.91 336.65

193 020603003001
保留原有瓦屋顶修
缮

1.原有瓦屋顶修缮
2.具体详见图纸及技术要求

m2 428.1 259.93 111276.03

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

217959.62

194 020801001024 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 2398.13 12.64 30312.36

195 011204003006 格子瓷砖墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:格子瓷砖,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内
衬ø1满挂钢丝网,孔网规格

m2 87.92 347.98 30594.4
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

196 011404001007
墙面喷刷涂料（微
水泥外1）

1.面层材料品种、规格、颜
色:微水泥
2.腻子种类、遍数:两遍外墙
腻子,打磨平整
3.中间层度、砂浆配合比:5
厚高分子益胶泥灰浆(2厚PA-
C型高分子益胶泥一道底层,3
厚PA-A型高分子益胶泥灰浆
防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内

m2 117.42 327.68 38476.19

197 020801001025 原有饰面修缮
1.原有饰面修缮
2.部位:白灰批荡脱落墙面
3.具体详见图纸及技术要求

m2 1910.37 62.07 118576.67

C72（中山中路
39号）(历史建筑)-
建筑工程

1154344.25

拆除工程 27003.03

198 010802001038 拆除门窗

1.门类型:拆除门窗
2.门窗面积:4m2内
3.废料运距:投标人综合考虑
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 27.98 60.43 1690.83

199 010802001039 拆除门窗

1.门类型:拆除门窗
2.门窗面积:4m2外
3.废料运距:投标人综合考虑
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 70.96 60.43 4288.11

200 010703001022 木楼梯拆除

1.构件名称:拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.74 182.11 1409.53

201 010703001023 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 365.54 30.91 11298.84

202 011201001014 墙面基层铲除

1.刨除现有抹灰饰面层，保
留原有结构层
2.废料运距:投标人自行考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 626.32 13.15 8236.11

203 011205001019 广告牌拆除

1.构件名称:拆除广告牌
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.31 18.47 79.61

木结构工程 548463.5

204 010701001016 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 6.44 17266.19 111194.26
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

205 010701001017 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ180mm、φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实
4.符合设计图纸及施工规范

m3 10.43 15582.58 162526.31

206 010703001024 胡桃木地板

1.材料种类、厚度:胡桃木地
板,工字缝搭接(240*1200mm)
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 413.23 213.97 88418.82

207 010701001018 杉木檩条

1.材料品种、规格:杉木檩条
100*25mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 1.5 5042.23 7563.35

208 010701001019 木桁架

1.材料规格:φ200菠萝格木
、φ120菠萝格木
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 3.8 20960.13 79648.49

209 011401004019 木构件刷桐油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:桐油
漆六遍
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 469.86 161.44 75854.2

210 011401004020 防火

1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
2.符合设计图纸及施工规范

m2 469.86 40.37 18968.25

211 011401004021 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定
2.符合设计图纸及施工规范

m2 469.86 9.13 4289.82

门窗工程 359720.29

212 010802001040
仿木纹铝合金框折
叠门

1.框、扇材质:仿木纹铝合金
框折叠门
2.玻璃品种、厚度:8+8mm双
层钢化超白玻
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 64.44 2141.16 137976.35

213 010801004004 木质门

1.门洞口尺寸:折叠门（菠萝
格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:8+8mm双层钢化超白玻
3.含木门槛、木门框、横披
、木板壁、穿带安装及相关
五金配件

m2 9.06 2662.78 24124.79

214 010801003003 玻璃木窗

1.门类型及开启方式:菠萝格
木窗
2.玻璃品种、厚度:6mm钢化
超白玻
3.五金种类、规格:含木门槛
、木门框、横披、木板壁、
穿带安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 74.32 2317.7 172251.46
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

215 010801004005 木质门

1.门材质:菠萝格木门
2.玻璃品种、厚度:8+8mm双
层钢化超白玻
3.五金种类、规格:含木门槛
、木门框、横披、木板壁、
穿带安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 8.39 2599.42 21809.13

216 010807001031 天窗

1.窗类型:仿木纹铝合金框天
窗
2.玻璃品种、厚度:6+6mm超
白钢化夹胶玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 4.41 806.93 3558.56

屋面及防水工程 171343.47

217 010901001011 瓦屋面【屋1】

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.符合设计图纸及施工规范

m2 173.81 222.02 38589.3

218 010901001012 瓦屋面【屋1】

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（240x240x10mm）
2.符合设计图纸及施工规范

m2 173.81 289.22 50269.33

219 010902002005
屋面涂膜防水【屋1
】

1.防水膜品种:2.0mm厚聚合
物水泥防水涂料（I型）（A
级）
2.符合设计图纸及施工规范

m2 173.81 47.3 8221.21

220 011101006002
平面砂浆找平层【
屋1】

1.砂浆种类及强度等级:底瓦
上满铺30厚聚合物水泥砂
浆，中间压入∅ 4@200双向钢
筋网（A级）和镀锌钢丝网，
丝径0.9mm、孔
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上

m2 173.81 41.65 7239.19

221 010702002001 木梁【屋1】

1.构件规格尺寸:杉木方形椽
条100x25@240
2.檩条梁中心间距500mm(菠
萝格、花旗松、老杉木详结
构)
3.符合设计图纸及施工规范

m3 1.81 14604 26433.24

222 011401004022
木构件刷桐油漆【
屋1】

1.油漆品种、刷漆遍数:桐油
漆六遍
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 181.05 161.44 29228.71

223 011401004023 防火【屋1】

1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
2.符合设计图纸及施工规范

m2 181.05 40.37 7308.99

224 011401004024 白蚁防治【屋1】

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定
2.符合设计图纸及施工规范

m2 181.05 9.13 1652.99

225 010901001013 屋面揭瓦三垄检修

1.拆除瓦件（揭瓦时,应注意
保留旧瓦,尽量利用旧瓦）
2.清理瓦件
3.铺瓦
4.排瓦挡
5.铺筒板瓦
6.筒、板瓦筒(裹垅)
7.椽子维修与更换

m2 5.96 402.77 2400.51

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

47813.96
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

226 020801001026 清洗墙面

1.清洗墙面,清洗柱子，清洗
柱础，清洗横梁，清洗雕塑
倒蝠，清洗灰塑花瓣，清洗
灰塑蝙蝠，清洗修塑卷草纹/
清洗窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 493.33 12.64 6235.69

227 011204003007 老砖

1.修补女儿墙
2.面层材料品种、规格、颜
色:老砖劈开一分为二
(120*115*53)
3.结合层厚度:45mm厚砂浆结
合层

m2 16.63 320.15 5324.09

228 011404001008 墙面喷刷涂料

1.面层材料品种、规格、颜
色:水性外墙涂料(底涂、中
涂、面涂);
2.两遍外墙腻子,打磨平整;
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内
衬ø1满挂钢丝网,孔网规格

m2 19.88 260.88 5186.29

229 011404001009 修补墙面

1.修补墙面
2.新建部分外立面做法同旧
饰面
3.符合设计图纸及施工规范

m2 113.08 260.88 29500.31

230 011201001015 墙、柱面一般抹灰

1.基层类型、部位:QJG2
2.各层厚度、材料种类及强
度等级:45mm厚M15水泥砂浆
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 37.91 41.35 1567.58

历史建筑立面修缮-
建筑工程

1060360.59

F130(中山东路
31号)

37301.97
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

231 020801001064 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 108.29 12.64 1368.79

232 020801002001 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 37.02 22.01 814.81

233 020801001065 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 40.72 44.78 1823.44

234 010806001007
修复原建筑实木门
窗

1.原有木门修复
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 13.25 266.82 3535.37

235 010806001008 木门油漆 1.原有木门重新油漆 m2 13.25 290.79 3852.97

236 010802001053 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 5.16 70.61 364.35

237 010801003013 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 5.16 2266.47 11694.99

238 010807001032 铁栅窗修复

1.铁栅窗除锈重新刷白色氟
碳漆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.11 336.74 1384

239 011201003018 纸筋灰装饰线条
1.240mm（线条放样5）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 5.17 787.96 4073.75

240 011201003019 纸筋灰装饰线条
1.170mm（线条放样4）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 1.3 558.14 725.58

241 011507003010 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 10.33 10.33

242 020801004009
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 15.09 95.98 1448.34

243 011201003020 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花线条-150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 12.6 492.48 6205.25

F5-1--F4(中山东路
8-1号8号10号)

143142.13
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

244 020801001066 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 314.99 12.64 3981.47

245 020801002002 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 146.57 22.01 3226.01

246 020801001067 修复残损灰塑
1.修复残损灰塑，重新染色
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.49 7222.66 3539.1

247 020801001068 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 200.47 44.78 8977.05

248 011201003021 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要求

m 42.03 744.36 31285.45

249 010802001054 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 8.8 60.43 531.78

250 010801003014 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 19.73 2266.76 44723.17

251 010801003015 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 5.27 2266.52 11944.56

252 010806001009
修复原建筑实木门
窗

1.修复原建筑实木门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.96 266.82 1323.43

253 010806001010 木质窗 1.原建筑实木门窗,重新油漆 m2 4.96 271.97 1348.97

254 010701001035 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条直径120mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.62 23642.12 14658.11

255 011401004039 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 49.92 148.48 7412.12
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

256 011401004040 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 49.92 46.12 2302.31

257 011401004041 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 49.92 10.38 518.17

258 010806001011 拆除现状铁皮

1.拆除现状封窗铁皮
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 12.86 35.65 458.46

259 060104001003 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 8 2.68 21.44

260 011502001010 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.95 12.29 110

261 031001001002 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.95 150.1 1343.4

262 020512001008 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 29.25 154.78 4527.32

263 020512001009 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 1.68 154.78 260.03

264 020801004010
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 6.77 95.98 649.78

F11、F11-1(中山东
路30号32号)

60318.93

265 010401002043 砌体墙拆除

1.构件名称:拆除砌体墙
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.9 140.41 126.37

266 020202003003
按原有样式修复拦
河

1.按原有样式修复拦河
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 6.57 368.63 2421.9

267 011503001039 钢栏杆油漆 1.清理腐蚀层-涂粘结剂-喷
防锈漆

m2 0.67 31.98 21.43

268 011502001011 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 12.16 12.29 149.45

269 031001001003 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 17.82 150.1 2674.78
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

270 020801001069 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 130.33 12.64 1647.37

271 020801002003 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.86 22.01 173

272 020801001070 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 88.81 44.78 3976.91

273 010802001055 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 9.45 81.27 768

274 010801003016 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 2.77 2260.38 6261.25

275 010801003017 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 6.84 2266.94 15505.87

276 020509008001 门窗框、槛 1.构件名称:新增窗媚 m 1.01 33.59 33.93

277 011201003022 纸筋灰装饰线条

1.160mm（线条放样1、3、
4）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 17.83 525.31 9366.28

278 011201003023 纸筋灰装饰线条
1.170mm（线条放样2）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 9.56 558.14 5335.82

279 011201003024 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花线条-150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 18.26 492.48 8992.68

280 011201002016 修复水磨石饰面
1.修复水磨石压顶
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.62 358.04 580.02

281 011507003011 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 2 10.33 20.66

第 32 页，共 162 页



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

282 020801004011
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 23.58 95.98 2263.21

F38(中山东路
118号)

18358.82

283 020801001071 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 108.78 12.64 1374.98

284 020801002004 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 47.07 22.01 1036.01

285 020801001072 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 36.24 44.78 1622.83

286 011201003025 纸筋灰装饰线条
1.190mm（线条放样1）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.4 623.8 2744.72

287 011201003026 纸筋灰装饰线条
1.180mm（线条放样2）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.4 590.97 2600.27

288 020803002001 门窗框抹灰 1.原建筑窗重新油漆 m2 2.75 271.97 747.92

289 010802001056 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 0.85 81.27 69.08

290 010801003018 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 0.85 2258.54 1919.76

291 020801001073 修复残损灰塑
1.修复残损灰塑，重新染色
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.12 7222.66 866.72

292 011303005002 梁托
1.新增梁托
2.具体详见图纸及技术要求

个 1 109.46 109.46

293 011507003012 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 2 10.33 20.66

294 020512001010 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 10.31 154.78 1595.78
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

295 020512001011 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 1.88 154.78 290.99

296 011401004042 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 12.19 148.48 1809.97

297 011401004043 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 12.19 46.12 562.2

298 011401004044 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 12.19 10.38 126.53

299 020801004012
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 8.97 95.98 860.94

F40、F41(中山东路
120号122号)

48231.75

300 010401008007 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:女儿
墙
2.砖品种、规格、强度等级:
红砖
3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆

m3 1.7 453.52 770.98

301 020801001074 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 147.66 12.64 1866.42

302 020801002005 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 17.7 22.01 389.58

303 020801001075 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 103.43 44.78 4631.6

304 020909001001 铁门油漆

1.原建筑铁门清洗重新油漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-喷
防锈漆,避免过度清洗破坏保
护层
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.96 31.98 30.7

305 011201003027 纸筋灰装饰线条
1.100mm（线条放样1）
2.新建线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.01 265.84 800.18

306 011201003028 纸筋灰装饰线条
1.120mm（线条放样3、4）
2.新建线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 14.99 319.01 4781.96

307 011201003029 纸筋灰装饰线条
1.130mm（线条放样2）
2.新建线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 7.24 345.6 2502.14
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

308 011201003030 纸筋灰装饰线条
1.180mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.2 590.97 1891.1

309 011502001012 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.91 12.42 110.66

310 031001001004 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.91 150.1 1337.39

311 010802001057 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 4.4 81.27 357.59

312 010801003019 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 4.4 2257.68 9933.79

313 010801003020 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 2.72 2264.19 6158.6

314 020509008002 门窗框、槛 1.构件名称:新增窗媚 m 2.1 33.59 70.54

315 020512001012 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.83 154.78 1366.71

316 020512001013 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 1.69 154.78 261.58

317 011201003031 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花线条-190mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 11.7 623.8 7298.46

318 011401004045 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 10.51 148.48 1560.52

319 011401004046 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 10.51 46.12 484.72

320 011401004047 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 10.51 10.38 109.09

321 020801004013
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 15.81 95.98 1517.44

F76、F77(中山东路
169号167号)

139125.39
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

322 010701001036 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条直径150mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.61 19620.68 11968.61

323 011401004048 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 16.27 148.48 2415.77

324 011401004049 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 16.27 46.12 750.37

325 011401004050 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 16.27 10.38 168.88

326 020202003004
按原有样式修复护
栏

1.按原有样式修复护栏
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 6.14 368.63 2263.39

327 020801001076 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 178.41 12.64 2255.1

328 020801001077 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 94.7 44.78 4240.67

329 010802001058 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 17.02 81.27 1383.22

330 010801003021 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 2.34 2253.47 5273.12

331 010801003022 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 9.42 2275.07 21431.16
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

332 010801004014 木质门

1.菠萝格实木门
2.油漆品种:桐油漆五遍
3.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
4.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定
5.含木门槛、木门框、横披

m2 4 2789.16 11156.64

333 010807001033 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:700*910mm
2.窗类型:钢窗
3.玻璃品种、厚度:5厚钢化
清玻璃
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.27 548.67 696.81

334 010806001012 木质窗
1.按原有样式修复窗框线条
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.33 9861.35 22976.95

335 011502001013 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.91 12.29 109.5

336 031001001005 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.91 150.1 1337.39

337 011201003032 纸筋灰装饰线条
1.160mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 28.93 525.31 15197.22

338 011201003033 纸筋灰装饰线条
1.130mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 2.85 426.81 1216.41

339 010806001013 木格栅修复
1.原建筑木格栅修复
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.51 266.82 669.72

340 020508026001 木格栅重新油漆
1.原建筑木格栅重新油漆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.51 204.98 514.5

341 011201003034 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花线条-150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 37.6 492.48 18517.25

342 011301001022 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.34 7222.66 9678.36

343 011507003013 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 10.33 10.33

344 020801004014
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 50.99 95.98 4894.02

F75(中山东路
171号)

30061.78

345 020202003005
按原有样式修复拦
河

1.按原有样式修复拦河
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 2.78 368.63 1024.79
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

346 010701001037 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条90*175mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.37 14619.88 5409.36

347 011401004051 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 26.66 148.48 3958.48

348 011401004052 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 26.66 46.12 1229.56

349 011401004053 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 26.66 10.38 276.73

350 020801001078 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 86.96 12.64 1099.17

351 020801002006 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 14.75 22.01 324.65

352 020801001079 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 45.99 44.78 2059.43

353 010806001014 木格栅修复
1.原建筑木格栅修复
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.43 266.82 648.37

354 020508026002 木格栅重新油漆
1.原建筑木格栅重新油漆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.43 204.98 498.1

355 010806001015
修复原建筑实木门
窗

1.原有木门修复
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.43 266.82 648.37

356 010806001016 木门油漆 1.原有木门重新油漆 m2 2.43 290.79 706.62

357 020909001002 铁门油漆

1.原建筑卷闸门清洗重新油
漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-喷
防锈漆,避免过度清洗破坏保
护层
3.符合设计图纸及施工规范

m2 0.96 31.98 30.7

358 011201003035 纸筋灰装饰线条
1.120mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 15.97 393.98 6291.86

359 010802001059 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 1.26 81.27 102.4
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

360 010801003023 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 1.26 2253.89 2839.9

361 011507003014 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 10.33 10.33

362 020512001014 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 11.75 154.78 1818.67

363 020512001015 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 2.46 154.78 380.76

364 020801004015
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 7.33 95.98 703.53

F73(中山东路
175号)

24250.49

365 020801001080 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 58.6 12.64 740.7

366 020801001081 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 15.2 10.56 160.51

367 020801002007 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 12.04 22.01 265

368 020801001082 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 31.36 44.78 1404.3

369 020909001003 铁门油漆

1.原建筑卷闸门清洗重新油
漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-喷
防锈漆,避免过度清洗破坏保
护层
3.符合设计图纸及施工规范

m2 11.22 31.98 358.82

370 010802001060 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 1.68 81.27 136.53
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

371 010801003024 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 1.68 2259.34 3795.69

372 020202003006
按原有样式修复拦
河

1.按原有样式修复拦河
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 1.79 368.63 659.85

373 011502001014 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 13.95 12.29 171.45

374 031001001006 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 13.95 150.1 2093.9

375 011507003015 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 10.33 10.33

376 011201003036 纸筋灰装饰线条
1.120mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.81 393.98 1895.04

377 011201003037 纸筋灰装饰线条
1.130mm
2.新建线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 1.44 345.6 497.66

378 011201003038 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花线条-150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 12.36 492.48 6087.05

379 011301001023 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.67 7222.66 4839.18

380 020801004016
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 11.82 95.98 1134.48

F69(中山东路
183号)

46298.52

381 020801001083 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 173.62 12.64 2194.56

382 020801001084 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.82 10.56 93.14
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

383 020801001085 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 127.53 44.78 5710.79

384 011506001017 雨蓬防水布拆除

1.构件名称:雨蓬防水布拆除
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.12 9.14 28.52

385 020405001002 栏杆

1.铁艺花架重新油漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-喷
防锈漆,避免过度清洗破坏保
护层
3.符合设计图纸及施工规范

m2 1.37 31.98 43.81

386 020909002001 木窗油漆
1.原建筑窗重新油漆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 21.97 271.97 5975.18

387 010806001017
修复原建筑实木门
窗

1.原有木门修复
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.35 266.82 1427.49

388 010806001018 木门油漆 1.原有木门重新油漆 m2 5.35 290.79 1555.73

389 011201003039 纸筋灰装饰线条
1.120mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 8.7 393.98 3427.63

390 011201003040 纸筋灰装饰线条
1.140mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 2.05 459.64 942.26

391 011201003041 纸筋灰装饰线条
1.170mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 12.44 558.14 6943.26

392 011201003042 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花线条-150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 20.78 492.48 10233.73

393 011301001024 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.67 7222.66 4839.18

394 020801004017
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 30.04 95.98 2883.24

F61、F62(中山东路
201号199号)

38022.09

395 020801001086 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 185.42 12.64 2343.71

396 020801001087 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.59 10.56 80.15

397 020801001088 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 127.73 44.78 5719.75
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

398 020909002002 木窗油漆
1.原建筑窗重新油漆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.36 271.97 2001.7

399 010807001034 原建筑窗重新油漆

1.原建筑窗重新油漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-喷
防锈漆,避免过度清洗破坏保
护层
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 13.12 31.98 419.58

400 020202003007 按原样修复栏杆
1.按原样修复栏杆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.92 245.75 717.59

401 010701001038 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条直径120mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.24 23642.12 5674.11

402 011401004054 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 22.98 148.48 3412.07

403 011401004055 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 22.98 46.12 1059.84

404 011401004056 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 22.98 10.38 238.53

405 011201003043 纸筋灰装饰线条
1.120mm
2.新建线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 5.25 319.01 1674.8

406 011201003044 纸筋灰装饰线条
1.70mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 8.97 229.82 2061.49

407 011201003045 纸筋灰装饰线条
1.130mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.86 426.81 1647.49

408 010809001001 新建挡水飘板 1.新建挡水飘板
2.100mm厚

m 3.78 61.26 231.56

409 011201003046 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花线条-150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 12.88 492.48 6343.14

410 020512001016 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 12.15 154.78 1880.58

411 020512001017 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 2.83 154.78 438.03

412 020801004018
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 21.65 95.98 2077.97

D36~36-1(中山西路
112号114号楼)

48637.08
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

413 020801001089 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 126.38 12.64 1597.44

414 020801001090 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 28.13 10.56 297.05

415 020801001091 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 64.44 44.78 2885.62

416 020801001092 墙面抹灰
1.修复破损墙面,重新批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.06 64.44 68.31

417 020803005001 字碑抹灰
1.清洗修复字体
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.02 7222.66 7367.11

418 010802001061 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 9.96 81.27 809.45

419 010801003025 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 9.96 2270.48 22613.98

420 011502001015 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 7.93 12.29 97.46

421 031001001007 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.69 150.1 1304.37

422 011507003016 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 10.33 10.33

423 011507003017 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 10.33 10.33

424 011507003018 拆除宣传标识牌

1.拆除宣传标识牌
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 75.08 75.08

425 011507003019 拆除铁架

1.拆除铁架
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 10.33 10.33
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

426 020801001093 修复山花原有字体
1.修复山花原有字体
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.09 7222.66 650.04

427 011401004057 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 26.49 148.48 3933.24

428 011401004058 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 26.49 46.12 1221.72

429 011401004059 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 26.49 10.38 274.97

430 020512001018 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 22.96 154.78 3553.75

431 020512001019 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 3.53 154.78 546.37

432 020801004019
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 13.65 95.98 1310.13

D152(猪糠街56号) 49093.18

433 020801001094 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 149.36 12.64 1887.91

434 020801002008 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.94 22.01 42.7

435 020801001095 修复罗马柱
1.修复罗马柱
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 39.64 157.42 6240.13

436 011503001040 铁栅栏油漆

1.铁栅栏,重新喷漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-喷
防锈漆,避免过度清洗破坏保
护层
3.符合设计图纸及施工规范

m2 5.68 31.98 181.65

437 020909001004 铁门油漆

1.原建筑卷闸门重新油漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-喷
防锈漆,避免过度清洗破坏保
护层
3.符合设计图纸及施工规范

m2 14.66 31.98 468.83

438 020909016001 窗花油漆
1.窗花,重新油白色涂料
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.96 30.72 121.65

439 020202003008
按原有样式修复拦
河

1.按原有样式修复拦河
2.符合设计图纸及施工规范
要求
3.阳台拦河脏污破损

m 8.49 368.63 3129.67

440 011201003047 纸筋灰装饰线条
1.140mm
2.线条破损修复
3.具体详见图纸及技术要求

m 9.65 459.64 4435.53
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

441 011201003048 纸筋灰装饰线条
1.210mm
2.线条破损修复
3.具体详见图纸及技术要求

m 2.58 689.47 1778.83

442 011201003049 纸筋灰装饰线条
1.150mm
2.线条破损修复
3.具体详见图纸及技术要求

m 9.3 492.48 4580.06

443 011201003050 纸筋灰装饰线条
1.190mm
2.线条破损修复
3.具体详见图纸及技术要求

m 6.09 623.8 3798.94

444 010802001062 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 6.36 60.43 384.33

445 010801003026 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 3.94 2265.11 8924.53

446 010801004015 木质门

1.门框、扇材质:菠萝格木
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5厚
钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定
6.含木门槛、木门框、横披

m2 2.42 2466.11 5967.99

447 020801001096 修复残损灰塑
1.修复残损灰塑，重新染色
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.99 7222.66 7150.43

D143-D146(中山西
路15号17号19号21
号)

66216

448 020801001097 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 226.64 12.64 2864.73

449 020801002009 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 13.53 22.01 297.8

450 020801001098 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 88.49 44.78 3962.58
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

451 011203003010 铲除柱子瓷砖

1.铲除柱子瓷砖
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.57 39.36 337.32

452 011201001035 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 13.2 13.15 173.58

453 011201002017 水刷石柱子

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 8.57 351.39 3011.41

454 011201002018 修复水刷石饰面
1.修复水刷石饰面20mm厚
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.21 220.73 46.35

455 020801001099 清洗并修复山花
1.清洗并修复山花
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.38 7222.66 2744.61

456 011201003051
清洗并修复山花线
条

1.210mm
2.清洗并修复山花线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 1.06 98.44 104.35

457 060104001004 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 4.42 12.87 56.89

458 010802001063 拆除门窗
1.拆除原卷帘门
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 12.72 70.61 898.16

459 010802001064 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 1.75 91.45 160.04

460 010801003027 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 1.75 2204.62 3858.09

461 010806001019 原窗修缮

1.打磨处理木基层,清洗窗扇
玻璃
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规范

m2 15.32 266.82 4087.68

462 011301001025 新增灯影
1.新增灯影
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.67 5074.82 3400.13

463 020801001100 重做柱头

1.根据现场遗存柱头样式重
做柱头
2.符合设计图纸及施工规范
要求

个 1 1737.67 1737.67

464 011303005003 梁托
1.新增梁托
2.具体详见图纸及技术要求

个 2 161.97 323.94
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

465 011301001026 拆除天花吊顶
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 10.72 13.11 140.54

466 011507003020 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 2 30.69 61.38

467 011507003021 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 2 10.33 20.66

468 011502001016 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 26.16 12.42 324.91

469 031001001008 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 26.54 150.1 3983.65

470 011201003052 纸筋灰装饰线条
1.200mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 7.18 656.63 4714.6

471 011201003053 纸筋灰装饰线条
1.140mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 2.42 459.64 1112.33

472 011201003054 纸筋灰装饰线条
1.90mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 2.29 295.49 676.67

473 011201003055 纸筋灰装饰线条
1.70mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 7.58 229.82 1742.04

474 011201003056 纸筋灰装饰线条
1.60mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 2.29 196.99 451.11

475 011201003057 纸筋灰装饰线条
1.110mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 6.79 361.15 2452.21

476 011201003058 纸筋灰装饰线条
1.100mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.55 328.32 1493.86

477 011201003059 纸筋灰装饰线条
1.210mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.86 689.47 2661.35

478 011201003060 纸筋灰装饰线条
1.160mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.55 525.31 1864.85

479 011201003061 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花-100mm
2.新增白色纸筋灰装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 13.06 265.84 3471.87

480 011401004060 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 29.23 148.48 4340.07

481 011401004061 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 29.23 46.12 1348.09

482 011401004062 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 29.23 10.38 303.41

483 020512001020 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 23.56 154.78 3646.62

第 47 页，共 162 页



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

484 020512001021 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 5.67 154.78 877.6

485 020801004020
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 25.66 95.98 2462.85

D138、140(中山西
路33号29号27号)

111753.79

486 020801001101 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 204.07 12.64 2579.44

487 020801001102 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 19.92 10.56 210.36

488 020801002010 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 129.19 22.01 2843.47

489 020801001103 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 78.91 44.78 3533.59

490 020801004021
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 15.28 95.98 1466.57

491 011201001036 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 66.7 13.15 877.11

492 010807001035 修复原铁窗
1.修复原铁窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.58 266.82 154.76

493 010802001065 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 18.98 60.43 1146.96

494 010801003028 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 6.11 2259.82 13807.5
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

495 010801003029 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 12.87 2268.1 29190.45

496 011502001017 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 7.7 12.29 94.63

497 031001001009 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.54 150.1 1281.85

498 011301001027 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.67 7222.66 4839.18

499 011201003062 纸筋灰装饰线条
1.150mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.31 492.48 2122.59

500 011201003063 纸筋灰装饰线条
1.90mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.86 295.49 1140.59

501 011201003064 纸筋灰装饰线条
1.180mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 5.02 590.97 2966.67

502 011201003065 纸筋灰装饰线条
1.130mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 5.02 426.81 2142.59

503 011201003066 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花-100mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 12.44 328.32 4084.3

504 020801001104 清洗并修复山花
1.清洗并修复山花
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.4 7222.66 31779.7

505 011401004063 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 15.26 148.48 2265.8

506 011401004064 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 15.26 46.12 703.79

507 011401004065 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 15.26 10.38 158.4

508 020512001022 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 12.15 154.78 1880.58

509 020512001023 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 3.12 154.78 482.91

D131(中山西路
53号)

73666.51
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

510 020801001105 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 67.72 12.64 855.98

511 020801001106 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 14.67 10.56 154.92

512 020801001107 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡/白色纸筋灰
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 45.41 44.78 2033.46

513 020802001001 修复重塑灰塑
1.清洗修复重塑灰塑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.23 5380.73 1237.57

514 060104001005 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 0.78 2.24 1.75

515 011201003067 纸筋灰装饰线条
1.150mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.7 492.48 2314.66

516 011201003068 纸筋灰装饰线条
1.180mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 5.28 590.97 3120.32

517 011201003069 纸筋灰装饰线条
1.180mm
2.新增线条压顶
3.具体详见图纸及技术要求

m 1.97 590.97 1164.21

518 010401002044 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
红砖
2.墙体类型:山花
3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆

m3 0.03 453.52 13.61

519 011502001018 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 2.66 12.29 32.69

520 031001001010 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 2.66 150.1 399.27

521 011507003022 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 10.33 10.33

522 010802001066 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 6.11 81.27 496.56
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

523 010801003030 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 6.11 2283.01 13949.19

524 020801001108 清洗并修复山花
1.清洗并修复山花
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.87 7222.66 42397.01

525 011401004066 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 13.32 148.48 1977.75

526 011401004067 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 13.32 46.12 614.32

527 011401004068 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 13.32 10.38 138.26

528 020512001024 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 10.52 154.78 1628.29

529 020512001025 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 2.8 154.78 433.38

530 020801004022
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 7.22 95.98 692.98

C14(中山中路98号) 15495.86

531 020801001109 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 51.57 12.64 651.84

532 020801001110 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 16.14 10.56 170.44

533 020801002011 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.29 22.01 116.43

534 011201002019 修复水刷石饰面

1.修复水刷石饰面20mm厚
2.拆除后加安装构件,修补墙
体孔洞
3.符合设计图纸及施工规范

m2 0.49 230.84 113.11

535 011202002001
修补水刷石装饰线
条

1.360mm
2.修复破损水刷石装饰线条
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 4.63 83.09 384.71

第 51 页，共 162 页



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

536 020801001111 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.89 44.78 218.97

537 020801004023
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 8.96 34.98 313.42

538 020203001001 修补破损柱础

1.修补破损柱础
2.水刷石饰面
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.68 220.73 150.1

539 010802001067 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 4.64 60.43 280.4

540 010801003031 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 4.64 2265.67 10512.71

541 011507003023 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 10.33 10.33

542 011502001019 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.24 12.29 101.27

543 031001001011 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.5 150.1 1275.85

544 011201003070 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花-100mm
2.新增白色纸筋灰装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.5 265.84 1196.28

C32、C33(中山中路
56号54号)

62537.27

545 020801001112 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 112.95 12.64 1427.69

546 020801001113 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 25.4 10.56 268.22

547 020801002012 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.14 22.01 91.12

548 060104001006 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 2.22 2.24 4.97
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

549 020801001114 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.拔除铁件,修补墙体孔洞
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 54.06 44.78 2420.81

550 020202003009
按原有样式修复护
栏

1.按原有样式修复护栏
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 3.14 368.63 1157.5

551 020802001002 修复重塑灰塑
1.清洗修复重塑灰塑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.52 5380.73 2797.98

552 011203003011 铲除现状瓷砖

1.铲除现状瓷砖
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.26 39.36 88.95

553 010802001068 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 12.53 81.27 1018.31

554 010801003032 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 12.53 2276.29 28521.91

555 011507003024 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 2 10.33 20.66

556 011502001020 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 14.34 12.29 176.24

557 031001007056 陶制落水管

1.材质:陶制落水管
2.规格:15cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 22.99 119.61 2749.83

558 011301001028 拆除雨棚

1.拆除雨棚,修补墙体孔洞
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.1 14.57 16.03

559 011201003071 纸筋灰装饰线条
1.170mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.69 558.14 2059.54

560 011201003072 纸筋灰装饰线条
1.210mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.2 689.47 2895.77

561 011201003073 纸筋灰装饰线条
1.160mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.2 525.31 1680.99

562 011201003074 纸筋灰装饰线条
1.120mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.14 393.98 1237.1

563 011201003075 纸筋灰装饰线条
1.190mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.69 623.8 2301.82

564 011201003076 纸筋灰装饰线条
1.240mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.56 787.96 2805.14

565 011401004069 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 21.01 148.48 3119.56
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

566 011401004070 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 21.01 46.12 968.98

567 011401004071 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 21.01 10.38 218.08

568 020512001026 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 18.08 154.78 2798.42

569 020512001027 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 2.93 154.78 453.51

570 020801004024
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋灰
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 12.9 95.98 1238.14

C91(中山中路85号) 4199.92

571 020801001115 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 8.79 12.64 111.11

572 020801001116 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 15.21 10.56 160.62

573 020801001117 墙面抹灰

1.重新批荡
2.拔除铁件,修补墙体孔洞
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.79 62.13 546.12

574 010806001020 原窗修缮
1.修复原有窗户
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.15 266.82 840.48

575 010802001069 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 2.16 81.27 175.54

576 010801003033 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 2.16 392.88 848.62
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

577 020603003002 小青瓦屋面

1.重做传统坡瓦屋顶
2.瓦片接传统方式叠铺。筒
瓦则按原尺寸重新铺装,表面
批砂浆一道;瓦当、滴水经检
测合格的应保留重铺。
所有瓦件数量不足部分均送
样板重新定做,适当做旧60%
后重铺。
3.符合设计图纸及施工规范

m2 5.58 256.01 1428.54

578 020603003003 拆除铁皮雨棚

1.拆除铁皮雨棚
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.58 15.93 88.89

C98、C99(中山中路
99号101号)

43649.11

579 020801001118 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 135.7 12.64 1715.25

580 020801001119 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 37.08 10.56 391.56

581 020801002013 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 40.9 22.01 900.21

582 020801001120 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.54 44.78 382.42

583 011201003077 纸筋灰装饰线条
1.130mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 15.87 426.81 6773.47

584 011301001029 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.01 7222.66 7294.89

585 020801004025
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.修补原楼板
2.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 21.74 95.98 2086.61

586 060104001007 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 4.29 2.68 11.5

587 010802001070 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 9.6 81.27 780.19

588 010801003034 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 9.61 2265.68 21773.18
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

589 011507003025 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除灯笼架
2.修补柱子其余柱子相同做
法
3.废料运距:投标人综合考虑
4.符合设计图纸及施工规范
要求

套 2 10.33 20.66

590 011502001021 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 16.5 12.29 202.79

591 031001001012 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.77 150.1 1316.38

传统风貌建筑立面
修缮-建筑工程

1038120.84

F131(中山东路
33号)

17216.89

592 020801001121 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 75.07 12.64 948.88

593 020801002014 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 25.14 19.06 479.17

594 020801001122 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 21.87 46.08 1007.77

595 020202003010
按原有样式修复护
栏

1.按原有样式修复护栏
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 3.02 376.1 1135.82

596 020909001005 铁门油漆

1.原建筑铁门清洗重新油漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-喷
防锈漆,避免过度清洗破坏保
护层
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 10.95 33.02 361.57

597 011502001022 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.25 11.59 95.62

598 031001001013 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.25 151.42 1249.22

599 010802001071 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 3.25 84.29 273.94
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

600 010801003035 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 3.25 2274.01 7390.53

601 011201003078 纸筋灰装饰线条
1.120mm（线条放样6）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.35 406.05 1766.32

602 011201003079 纸筋灰装饰线条
1.170mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.36 575.24 2508.05

F94(中山东路
121号)

15938.83

603 020801001123 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 6.16 12.64 77.86

604 020801001124 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.77 46.08 173.72

605 010806001021 木窗修复
1.修复原建筑木窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.39 276.12 659.93

606 011205001025 拆除菠萝格木板墙

1.拆除原有菠萝格木板墙
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 14.54 12.12 176.22

607 011205001026 墙、柱面装饰板

1.按原有样式更换为菠萝格
木板墙
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 14.54 477.51 6943

608 010801001009 拆除木质门

1.拆除原有菠萝格木门
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.13 53.71 168.11

609 010801004016 木质门

1.菠萝格实木门
2.油漆品种:桐油漆五遍
3.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
4.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定
5.含木门槛、木门框、横披

m2 3.13 2472.84 7739.99

F97(中山东路
113号)

47043.14
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

610 020801001125 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 184.5 12.64 2332.08

611 020801001126 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 11.05 10.56 116.69

612 020801002015 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 117.99 19.06 2248.89

613 020801001127 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 41.37 46.08 1906.33

614 011201003080 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 117.99 19.06 2248.89

615 020801001128 修补灰塑

1.根据现场遗存痕迹修补灰
塑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.4 7427.94 17827.06

616 010806001022 木窗修复
1.修复原建筑木窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.82 276.12 502.54

617 020202003011
按原有样式修复拦
河

1.按原有样式修复拦河
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 1.64 376.1 616.8

618 011201003081 纸筋灰装饰线条
1.110mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 0.57 372.21 212.16

619 010802001072 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 4.49 84.29 378.46

620 010801003036 玻璃木窗

1.杉木木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5厚
钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 3.28 2253.22 7390.56

621 010801003037 玻璃木窗

1.杉木木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5厚
钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 1.21 2250.07 2722.58
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

622 011502001023 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.79 11.59 101.88

623 031001001014 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.79 151.42 1330.98

624 011201003082 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花线条-150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 13.02 507.56 6608.43

625 020801004026
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 16.07 31.04 498.81

D17-19(中山西路50
号52号54号楼)

50497.24

626 020801001129 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 140.98 12.64 1781.99

627 020801001130 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 51.6 10.56 544.9

628 020801001131 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 59.66 46.08 2749.13

629 010806001023 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.82 276.12 2435.38

630 010401008008 封堵孔洞

1.封堵四个小洞口,再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.01 1060.2 10.6

631 060104001008 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 0.31 2.33 0.72

632 011203003012 水刷石外墙

1.水刷石外墙
2.8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层
3.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶)
4.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
或划出纹道
5.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层）
6.5厚聚合物水泥防水砂浆抹
灰罩面,预留10宽分格缝(密
封胶密封嵌缝)

m2 46.1 284.4 13110.84
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

633 011507003026 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 2 9.74 19.48

634 011301001030 拆除雨棚

1.拆除雨棚,修补墙体孔洞
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.72 13.7 64.66

635 011507003027 拆除电子支架

1.拆除电子支架
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 3 9.74 29.22

636 011507003028 拆除宣传标识牌

1.拆除宣传标识牌
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 70.71 70.71

637 011502001024 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.12 11.59 94.11

638 031001001015 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.69 151.42 1315.84

639 010802001073 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 4.59 62.67 287.66

640 010801003038 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 4.59 2276.81 10450.56

641 011201003083 纸筋灰装饰线条
1.100mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.3 338.37 1454.99

642 011401004072 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 41.21 153.57 6328.62

643 011401004073 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 41.21 47.47 1956.24

644 011401004074 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 41.21 10.84 446.72

645 020512001028 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 34.06 159.67 5438.36

646 020512001029 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 7.16 159.67 1143.24

647 020801004027
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 24.59 31.04 763.27

D9-11(中山西路24
号26号28号30号32
号)

64378.66
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

648 020801001132 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 304.97 12.64 3854.82

649 020801001133 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 27.9 10.56 294.62

650 020801001134 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 147.62 46.08 6802.33

651 060104001009 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 8.36 2.33 19.48

652 011201002020 修复水刷石饰面

1.修补破损部位,恢复水刷石
饰面及凹缝；水刷石颜色同
现状颜色
2.符合设计图纸及施工规范

m2 10.88 112.09 1219.54

653 010502025004 零星现浇构件
1.构件名称:混凝土压顶
2.混凝土强度等级:C20素混
凝土

m3 0.04 934.66 37.39

654 010401002045 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
红砖
2.墙体类型:山花墙
3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆

m3 0.06 597.05 35.82

655 011203001003 石材墙、柱面

1.基层类型、部位:山花压顶
线条
2.面层材料品种、规格:水刷
石

m2 2.05 201.15 412.36

656 011303005004 新增梁

1.新增梁
2.40X40X2镀锌方通
3.10厚水泥纤维板-白色纸筋
灰

m2 3.94 124.58 490.85

657 010802001074 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 9.46 62.67 592.86

658 010801003039 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 4.84 2277.56 11023.39

659 010801003040 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 4.62 2277.44 10521.77
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

660 010802001075 修复折叠门
1.清理修复原折叠门
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1 276.12 276.12

661 020603003004 拆除铁皮雨棚

1.拆除原铁皮雨棚
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.18 10.45 33.23

662 020202003012 修复护栏
1.修复护栏重新批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.07 250.73 519.01

663 011201003084 纸筋灰装饰线条
1.290mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.43 981.28 3365.79

664 011201003085 纸筋灰装饰线条
1.100mm
2.新增线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 2.68 273.58 733.19

665 011202002002
修补水刷石装饰线
条

1.240mm
2.修复破损水刷石装饰线条
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 4.26 48.28 205.67

666 011502001025 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 24.24 11.59 280.94

667 031001001016 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 24.81 151.42 3756.73

668 011507003029 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 9.74 9.74

669 011301001031 拆除雨棚

1.拆除雨棚,修补墙体孔洞
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.59 13.7 21.78

670 011502001026 拆除后加铁架

1.拆除后加铁架
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 3.54 7.68 27.19

671 010401008009 封堵孔洞
1.封堵四个小圆洞口
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.01 1060.2 10.6

672 011201002021 重做水刷石

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 0.01 371.66 3.72

673 020801001135 修复残损灰塑
1.修复残损灰塑，重新染色
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.35 7427.94 2599.78

674 011401004075 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 44.45 153.57 6826.19
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

675 011401004076 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 44.45 47.47 2110.04

676 011401004077 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 44.45 10.84 481.84

677 020512001030 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 37.09 159.67 5922.16

678 020512001031 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 7.36 159.67 1175.17

679 020801004028
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 23.02 31.04 714.54

D7(中山西路20号) 16986.26

680 020801001136 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 50.02 12.64 632.25

681 011201003086 纸筋灰装饰线条
1.250mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.52 845.94 2977.71

682 011201003087 纸筋灰装饰线条
1.240mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.34 812.1 2712.41

683 020801001137 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 28.91 46.08 1332.17

684 010806001024 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.88 276.12 1071.35

685 011201001037 拆除抹灰

1.基层类型、部位:拆除批
荡,恢复清水红砖墙
2.材料种类:一般抹灰
3.废料运距:投标人综合考虑
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 65.49 11.38 745.28

686 011502001027 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.85 11.59 102.57

687 031001001017 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.26 151.42 1250.73

688 010806001025 修复木格栅
1.修复木格栅
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.44 276.12 397.61
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

689 010801001010 修复折叠木门
1.修复折叠木门
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.4 276.12 2319.41

690 011401004078 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 8.73 153.57 1340.67

691 011401004079 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 8.73 47.47 414.41

692 011401004080 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 8.73 10.84 94.63

693 020512001032 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 6.5 159.67 1037.86

694 020512001033 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 2.23 159.67 356.06

695 020801004029
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 6.48 31.04 201.14

D4(中山西路12号) 16346.37

696 020801001138 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 33.84 12.64 427.74

697 020801001139 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.17 10.56 54.6

698 020801001140 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 26.41 46.08 1216.97

699 011102003089 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.03 34.06 239.44

700 010802001076 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 2.64 62.67 165.45

701 010801003041 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 2.64 2274.51 6004.71

702 011301001032 拆除天花吊顶
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.65 10.45 79.94
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

703 011502001028 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.13 11.59 94.23

704 031001001018 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.26 151.42 1250.73

705 011201003088 纸筋灰装饰线条
1.100mm
2.新增线条，白纸纸筋灰
3.具体详见图纸及技术要求

m 3 273.58 820.74

706 010801001011 修复折叠木门
1.修复折叠木门
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.48 276.12 1513.14

707 011303005005 新增梁

1.新增梁
2.40X40X2镀锌方通
3.10厚水泥纤维板-白色纸筋
灰

m2 4.41 124.58 549.4

708 011401004081 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 10.13 153.57 1555.66

709 011401004082 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 10.13 47.47 480.87

710 011401004083 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 10.13 10.84 109.81

711 020512001034 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.82 159.67 1408.29

712 020512001035 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 1.32 159.67 210.76

713 020801004030
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 5.28 31.04 163.89

D35(中山西路110号
楼)

19340.37

714 020801001141 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 52.82 12.64 667.64

715 020801001142 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规范

m2 29.61 46.08 1364.43

716 010802001077 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 6 62.67 376.02
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

717 010801003042 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 6 2288.16 13728.96

718 011507003030 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 9.74 9.74

719 011507003031 拆除广告牌

1.拆除广告牌
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 70.71 70.71

720 030402011103 拆除电箱

1.拆除电箱
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

台 1 75.73 75.73

721 011401004084 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 7.74 153.57 1188.63

722 011401004085 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 7.74 47.47 367.42

723 011401004086 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 7.74 10.84 83.9

724 020512001036 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 6.71 159.67 1071.39

725 020512001037 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 1.03 159.67 164.46

726 020801004031
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 5.52 31.04 171.34

D64(中山西路180号
楼)

23350.3

727 020801001143 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 65.93 12.64 833.36

728 020801001144 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 14.45 10.56 152.59

729 020801001145 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规范

m2 8.62 46.08 397.21
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

730 020801004032
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 17.9 31.04 555.62

731 011301001033 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.67 7427.94 4976.72

732 011201003089 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花-100mm
2.新增白色纸筋灰装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 14.1 273.58 3857.48

733 011507003032 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 9.74 9.74

734 031002011022 拆除电表

1.构件名称:拆除电表
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

个 2 22.56 45.12

735 030701003001 移除空调外机

1.构件名称:移除空调外机
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

台 1 100.15 100.15

736 010801003043 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 5.13 2282.47 11709.07

737 031001007057 清洗修复原瓦管

1.清洗修复原瓦管
2.规格:15cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.5 83.91 713.24

D29-D30(中山西路
82号84号)

42091.38

738 020801001146 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 262.86 12.64 3322.55

739 020801001147 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 23.8 10.56 251.33

740 020801001148 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规范

m2 236.02 46.08 10875.8

741 010806001026 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.44 276.12 1225.97
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

742 010401008010 封堵孔洞
1.填补小洞口四个
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.01 1060.2 10.6

743 011102003090 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 25 34.06 851.5

744 010802001078 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 6.24 62.67 391.06

745 010801003044 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 6.24 2279.66 14225.08

746 011502001029 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.59 11.59 99.56

747 031001001019 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.69 151.42 1315.84

748 011507003033 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 2 9.74 19.48

749 011502001030 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.17 7.68 62.75

750 011507003034 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 9.74 9.74

751 011301001034 拆除雨棚

1.拆除雨棚,修补墙体孔洞
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.18 13.7 57.27

752 011507003035 拆除宣传标识牌

1.拆除宣传标识牌
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 70.71 70.71

753 030814001001 空调管固定
1.空调管固定在柱边阴角处
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 3.76 1.41 5.3

754 011401004087 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 24.03 153.57 3690.29

755 011401004088 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 24.03 47.47 1140.7

756 011401004089 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 24.03 10.84 260.49

757 020512001038 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 19.92 159.67 3180.63

758 020512001039 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 4.12 159.67 657.84
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

759 020801004033
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 11.82 31.04 366.89

D38-D39(中山西路
120号122号)

29756.33

760 020801001149 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 85.94 12.64 1086.28

761 020801001150 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 24.93 10.56 263.26

762 020801001151 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规范

m2 63.73 46.08 2936.68

763 010806001027 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 12.54 276.12 3462.54

764 020801004034 木结构楼板修复

1.天棚类型:木结构楼板
2.修复原楼板
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 19.14 159.67 3056.08

765 011201003090 纸筋灰装饰线条
1.120mm（线条大样3、5）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 8.63 406.05 3504.21

766 011201003091 纸筋灰装饰线条
1.140mm（线条大样4）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.55 473.72 2155.43

767 011102003091 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 26.9 34.06 916.21

768 020202003013
按原有样式修复拦
河

1.按原有样式修复拦河
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 4.15 376.1 1560.82

769 060104001010 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 2.29 2.33 5.34

770 011502001031 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.49 11.59 98.4

771 031001001020 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.67 151.42 1312.81

772 010401008011 封堵孔洞

1.封堵四个小洞口,同规格红
砖封堵后期开凿空洞
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.01 1060.2 10.6
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

773 011301001035 拆除天花吊顶
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 19.14 10.45 200.01

774 011401004090 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 23.89 153.57 3668.79

775 011401004091 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 23.89 47.47 1134.06

776 011401004092 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 23.89 10.84 258.97

777 020512001040 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 19.14 159.67 3056.08

778 020512001041 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 4.75 159.67 758.43

779 020801004035
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 10.03 31.04 311.33

D44-45(中山西路
134号136号138号)

26798.32

780 020801001152 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 175.87 12.64 2223

781 020801001153 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 22.6 10.56 238.66

782 020801001154 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规范

m2 82.18 46.08 3786.85

783 011502001032 拆除后加铁架

1.拆除后加铁架
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 1.86 7.68 14.28

784 011301001036 拆除雨棚

1.拆除伸缩雨蓬
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.34 13.7 18.36

785 010802001079 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 3.63 62.67 227.49
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

786 010801003045 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 3.63 2284.55 8292.92

787 010806001028 原窗修缮

1.打磨处理木基层,清洗窗扇
玻璃
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规范

m2 7.44 276.12 2054.33

788 011507003036 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 9.74 9.74

789 030701003002 移除空调外机

1.构件名称:移除空调外机
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

台 1 100.15 100.15

790 011201001038 揭除表面覆盖物

1.名称:保护性揭除老字号表
面覆盖物，恢复老字号痕迹
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.82 24.05 19.72

791 011401004093 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 25.54 153.57 3922.18

792 011401004094 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 25.54 47.47 1212.38

793 011401004095 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 25.54 10.84 276.85

794 020512001042 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 20.64 159.67 3295.59

795 020512001043 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 4.9 159.67 782.38

796 020801004036
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 10.42 31.04 323.44

D57(中山西路
160号)

30554.19

797 010401002046 砌体墙拆除

1.构件名称:拆除砌体墙
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.11 121.5 13.37
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

798 020801001155 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 52.04 12.64 657.79

799 020801001156 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 11.91 10.56 125.77

800 020801001157 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规范

m2 24.68 46.08 1137.25

801 011203003013 水刷石外墙

1.水刷石外墙
2.8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层
3.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶)
4.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
或划出纹道
5.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层）
6.5厚聚合物水泥防水砂浆抹
灰罩面,预留10宽分格缝(密
封胶密封嵌缝)

m2 23.54 284.4 6694.78

802 011102003092 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 16.61 34.06 565.74

803 010802001080 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 5.15 62.67 322.75

804 010801003046 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 5.15 2287.46 11780.42

805 011201003092 纸筋灰装饰线条
1.120mm（线条大样3）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.08 406.05 1656.68

806 011201003093 纸筋灰装饰线条
1.110mm（线条大样2）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.17 372.21 1179.91
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

807 011502001033 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.11 11.59 93.99

808 031001001021 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.69 151.42 1315.84

809 060104001011 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 0.32 2.33 0.75

810 011507003037 拆除后加构件

1.拆除后加构件
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 9.74 9.74

811 011502001034 拆除电线支架

1.拆除电线支架
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.17 7.68 62.75

812 011507003038 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 9.74 9.74

813 040805005001 拆除后加灯具

1.构件名称:拆除后加灯具
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 3.16 5.52 17.44

814 030701003003 移除空调外机

1.构件名称:移除空调外机
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

台 2 100.15 200.3

815 011301001037
拆除后加雨棚及天
花

1.拆除后加雨棚及天花
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.86 10.45 82.14

816 011301001038
拆除后加铁皮及铁
架

1.拆除后加铁皮及铁架
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.14 10.45 11.91

817 011401004096 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 11.9 153.57 1827.48

818 011401004097 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 11.9 47.47 564.89

819 011401004098 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 11.9 10.84 129

820 020512001044 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 9.66 159.67 1542.41

821 020512001045 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 2.24 159.67 357.66

822 020801004037
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 6.24 31.04 193.69

D103-D104(中山西
路129、129-1号)

53672.84
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

823 020801001158 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 221.23 12.64 2796.35

824 020801001159 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 31.82 10.56 336.02

825 020801002016 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 131.24 19.06 2501.43

826 020801001160 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规范

m2 35.22 46.08 1622.94

827 011201001039 修补女儿墙
1.修补女儿墙
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.28 46.08 12.9

828 060104001012 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 4.6 2.33 10.72

829 010806001029 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.88 276.12 795.23

830 010401008012 封堵孔洞

1.封堵四个小洞口,再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.15 1060.2 159.03

831 011201001040 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.64 11.38 7.28

832 011201003094 纸筋灰装饰线条
1.120mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 10.84 406.05 4401.58

833 011201003095 纸筋灰装饰线条
1.100mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 10.56 338.37 3573.19

834 010802001081 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 10.72 84.29 903.59

835 010801003047 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 8.11 2289.57 18568.41
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

836 010801003048 玻璃木窗

1.杉木木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5厚
钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 2.61 2256.92 5890.56

837 011502001035 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 7.99 11.59 92.6

838 031001001022 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.69 151.42 1315.84

839 011401004099 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 27.74 153.57 4260.03

840 011401004100 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 27.74 47.47 1316.82

841 011401004101 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 27.74 10.84 300.7

842 020512001046 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 22.11 159.67 3530.3

843 020512001047 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 5.63 159.67 898.94

844 020801004038
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 12.19 31.04 378.38

D123-D126(中山西
路69号67号65号63
号)

85244.17

845 020801001161 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 120.87 12.64 1527.8

846 020801001162 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 150.23 10.56 1586.43

847 020801001163 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规范

m2 62.91 46.08 2898.89

848 060104001013 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 14.92 2.33 34.76
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

849 010806001030 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.27 276.12 1455.15

850 010802001082 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 16.19 84.29 1364.66

851 010801003049 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 16.19 2278.57 36890.05

852 011201003096 纸筋灰装饰线条
1.230mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 0.61 778.26 474.74

853 011201003097 纸筋灰装饰线条
1.200mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.8 676.75 3248.4

854 020801004039
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 53.16 31.04 1650.09

855 011205001027 店招拆除
1.拆除招牌
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 10.82 12.12 131.14

856 011503001041 拆除原不锈钢栏杆 1.拆除原不锈钢栏杆
2.废料运距:含金属回收

m 3.84 33.96 130.41

857 010504009001 女儿墙
1.构件名称:女儿墙
2.混凝土强度等级:C20素混
凝土

m3 0.07 934.66 65.43

858 010401002047 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
红砖
2.墙体类型:女儿墙
3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆

m3 0.45 597.05 268.67

859 011202001001 零星项目一般抹灰

1.基层类型、部位:新增女儿
墙
2.按传统批灰工艺批纸筋灰
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.78 39.69 229.41

860 011201003098 纸筋灰线条压顶
1.90mm
2.新增纸筋灰线条压顶
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.71 246.22 913.48

861 011201003099 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花-100mm
2.新增白色纸筋灰装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 41.34 273.58 11309.8

862 011301001039 新增灯影
1.新增灯影
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.67 8051.4 5394.44

863 011502001036 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 41.64 11.59 482.61

864 031001001023 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 29.7 151.42 4497.17

865 020801001164 恢复山花灰塑造型
1.恢复山花灰塑造型
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.84 7427.94 6239.47

866 011401004102 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 11.98 153.57 1839.77

867 011401004103 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 11.98 47.47 568.69
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

868 011401004104 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 11.98 10.84 129.86

869 020512001048 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 9.5 159.67 1516.87

870 020512001049 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 2.48 159.67 395.98

D139(中山西路
31号)

30239.47

871 020801001165 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 38.77 12.64 490.05

872 020801001166 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 16.48 10.56 174.03

873 020801002017 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 110.72 19.06 2110.32

874 020801001167 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规范

m2 37.95 46.08 1748.74

875 011201001041 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 22.09 11.38 251.38

876 020801004040
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 12.61 31.04 391.41

877 011301001040 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.67 7427.94 4976.72

878 011201003100 纸筋灰装饰线条
1.60mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.03 203.02 818.17

879 011201003101 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花-100mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 13.58 338.37 4595.06

880 010802001083 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 6.27 62.67 392.94
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

881 010801003050 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 6.27 2279.21 14290.65

D141(中山西路
25号)

66394.52

882 020801001168 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 343.42 12.64 4340.83

883 020801001169 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 24.89 10.56 262.84

884 020801001170 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规范

m2 66.49 46.08 3063.86

885 011201001042 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.76 11.38 8.65

886 011102003093 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 19.87 34.06 676.77

887 020801001171 修补灰塑

1.根据现场遗存痕迹修补灰
塑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.58 7427.94 11736.15

888 060104001014 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 1.2 2.33 2.8

889 010806001031 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.57 276.12 2366.35

890 020801004041
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 19.84 31.04 615.83

891 011201003102 纸筋灰装饰线条
1.190mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 19.89 642.91 12787.48

892 011201003103 纸筋灰装饰线条
1.280mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.29 947.45 4064.56

893 011201003104 纸筋灰装饰线条
1.150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 0.75 507.56 380.67
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

894 011201003105 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花-100mm
2.新增白色纸筋灰装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 26.02 273.58 7118.55

895 011301001041 新增灯影
1.新增灯影
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.34 8051.4 10788.88

896 011205001028 店招拆除
1.拆除招牌
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 15.88 12.12 192.47

897 011502001037 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 17.21 11.59 199.46

898 031001001024 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 17.31 151.42 2621.08

899 010401008013 窗户封堵

1.窗户封堵
2.墙砖封堵
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.46 1060.2 487.69

900 020801001172 清洗并修复山花
1.清洗并修复山花
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.63 7427.94 4679.6

D105-D107(中山西
路123-125-127号)

60780.42

901 020801001173 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 299.66 12.64 3787.7

902 020801001174 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 52.85 10.56 558.1

903 020801002018 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 167.41 19.06 3190.83

904 060104001015 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 12.66 2.33 29.5

905 020801001175 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.修复破损墙面及窗台
3.符合设计图纸及施工规范

m2 69.76 46.08 3214.54

906 011102003094 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 49.34 34.06 1680.52

907 010806001032 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 11.7 276.12 3230.6
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

908 010802001084 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 1.62 84.29 136.55

909 010801003051 玻璃木窗

1.杉木木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5厚
钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 1.62 2251.95 3648.16

910 011201003106 纸筋灰装饰线条
1.220mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.78 744.42 3558.33

911 011201003107 纸筋灰装饰线条
1.225mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 5.18 761.34 3943.74

912 011201003108 纸筋灰装饰线条
1.200mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.57 676.75 3092.75

913 011303005006 梁托
1.新增梁托
2.具体详见图纸及技术要求

个 1 164.88 164.88

914 011502001038 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 14.32 11.59 165.97

915 031001001025 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 17.61 151.42 2666.51

916 011205001029 店招拆除
1.拆除招牌
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 15.61 12.12 189.19

917 010401008014 封堵洞口

1.封堵洞口
2.墙砖封堵
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.06 1060.2 63.61

918 020801001176 修复残损灰塑
1.修复残损灰塑，重新染色
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.4 7427.94 10399.12

919 020801004042
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 44.66 31.04 1386.25

920 011401004105 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 42.18 153.57 6477.58

921 011401004106 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 42.18 47.47 2002.28

922 011401004107 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 42.18 10.84 457.23

923 020512001050 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 33.33 159.67 5321.8

924 020512001051 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 8.86 159.67 1414.68

D93(中山西路
145号)

23388.52
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

925 020801001177 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 76.18 12.64 962.92

926 020801001178 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 12.66 10.56 133.69

927 060104001016 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 5.18 2.33 12.07

928 020801001179 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 55.15 46.08 2541.31

929 011102003095 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 9.24 34.06 314.71

930 011201003109 纸筋灰装饰线条
1.140mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 3.31 473.72 1568.01

931 011502001039 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.93 11.59 103.5

932 031001001026 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.69 151.42 1315.84

933 010802001085 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 3.8 62.67 238.15

934 010801003052 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 3.38 2283.7 7718.91

935 010801003053 玻璃木窗

1.杉木木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5厚
钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 0.42 2235.32 938.83

936 020801001180 修复残损灰塑
1.修复残损灰塑，重新染色
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.4 7427.94 2971.18
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

937 020801004043
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 6.87 31.04 213.24

938 011401004108 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 11.72 153.57 1799.84

939 011401004109 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 11.72 47.47 556.35

940 011401004110 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 11.72 10.84 127.04

941 020512001052 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 9.09 159.67 1451.4

942 020512001053 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 2.64 159.67 421.53

D81(中山西路
179号)

8662.96

943 020801001181 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 82.92 12.64 1048.11

944 020801001182 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 14.9 10.56 157.34

945 020801002019 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 54.77 19.06 1043.92

946 020801001183 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 11.56 46.08 532.68

947 011201001043 拆除抹灰

1.基层类型、部位:铲除批
荡,恢复原有清水青砖柱重新
勾缝
2.材料种类:一般抹灰
3.废料运距:投标人综合考虑
4.符合设计图纸及施工规范

m2 15.84 30.44 482.17

948 020801004044
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 5.51 31.04 171.03

949 011401004111 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 14.07 153.57 2160.73

950 011401004112 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 14.07 47.47 667.9

951 011401004113 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 14.07 10.84 152.52

952 020512001054 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 11.52 159.67 1839.4
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

953 020512001055 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 2.55 159.67 407.16

E2(中山西路204号
206号)

29504.21

954 020801001184 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 109.63 12.64 1385.72

955 020801002020 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 40.8 19.06 777.65

956 020801001185 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 56.96 46.08 2624.72

957 011201001044 拆除抹灰

1.基层类型、部位:铲除批
荡,恢复原有清水青砖柱重新
勾缝
2.材料种类:一般抹灰
3.废料运距:投标人综合考虑
4.符合设计图纸及施工规范

m2 13.39 30.44 407.59

958 010802001086 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 3.07 62.67 192.4

959 010801003054 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 1.97 2271.99 4475.82

960 020801001186 修补灰塑

1.根据现场遗存痕迹修补灰
塑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.85 7427.94 6313.75

961 020801001187 新增灰塑
1.新增灰塑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.15 8051.4 1207.71

962 011303005007 梁托
1.新增梁托
2.具体详见图纸及技术要求

个 1 164.88 164.88

963 011502001040 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 1.5 11.59 17.39

964 031001001027 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.67 151.42 1312.81

第 83 页，共 162 页



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

965 010401008015 封堵孔洞
1.封堵洞口,修补破损墙面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.02 1060.2 21.2

966 011507003039 拆除路灯构件

1.拆除路灯构件
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 9.74 9.74

967 011201003110 纸筋灰装饰线条
1.210mm
2.修复并清洗山花线条压顶
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.74 710.59 3368.2

968 011201003111 纸筋灰装饰线条
1.240mm
2.修复并清洗山花线条压顶
3.具体详见图纸及技术要求

m 1.74 812.1 1413.05

969 011201003112 纸筋灰装饰线条
1.50mm
2.新做装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 4.37 136.79 597.77

970 011201003113 纸筋灰装饰线条
1.215mm
2.新做装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 0.82 588.2 482.32

971 011201003114 纸筋灰装饰线条
1.240mm
2.新做装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 0.81 656.6 531.85

972 020801004045
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 5.73 31.04 177.86

973 011401004114 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 10.82 153.57 1661.63

974 011401004115 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 10.82 47.47 513.63

975 011401004116 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 10.82 10.84 117.29

976 020512001056 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.86 159.67 1414.68

977 020512001057 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 1.97 159.67 314.55

E5(中山西路210号) 18299.08

978 020801001188 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 54.34 12.64 686.86

979 020801001189 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 13.42 10.56 141.72
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

980 020801002021 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 21.62 19.06 412.08

981 020801001190 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 35.93 46.08 1655.65

982 020801004046
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 9.77 31.04 303.26

983 010802001087 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 2.64 62.67 165.45

984 010801003055 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 1.47 2277.21 3347.5

985 010801003056 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 1.17 2266.53 2651.84

986 010401008016 封堵孔洞
1.封堵洞口,修补破损墙面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.05 1060.2 53.01

987 011301001042 新增灯影
1.新增灯影
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.67 8051.4 5394.44

988 011201003115 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花-100mm
2.新增线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 12.64 273.58 3458.05

989 011507003040 拆除路灯

1.构件名称:拆除路灯
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 9.74 9.74

990 011507003041 拆除电线支架

1.拆除电线支架
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 9.74 9.74

991 011507003042 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 9.74 9.74

C10(中山中路
106号)

15744.5
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

992 020801001191 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 52.95 12.64 669.29

993 020801002022 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.9 19.06 150.57

994 020801001192 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 20 46.08 921.6

995 010806001033 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.49 276.12 687.54

996 010806001034 原门修缮

1.打磨处理木基层，检修更
换槽朽锈蚀构件
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.02 276.12 557.76

997 020801004047
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 10.1 31.04 313.5

998 011507003043 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除后加灯笼及
安装构件,修补墙体孔洞
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 9.74 9.74

999 011201003116 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花-100mm
2.新增线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 13.12 273.58 3589.37

1000 010806001035
修复原建筑实木门
窗

1.原有木门修复
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 15.35 276.12 4238.44

1001 010806001036 木门油漆 1.原有木门重新油漆 m2 15.35 300.11 4606.69

C22(中山中路80号) 14409.65
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1002 020801001193 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 177.02 12.64 2237.53

1003 020801001194 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 16.89 10.56 178.36

1004 020801001195 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.拔除多余钉头,修补墙体孔
洞
3.符合设计图纸及施工规范

m2 4.16 46.08 191.69

1005 011201002022 修复水刷石饰面

1.修补破损部位,恢复水刷石
饰面及凹缝；水刷石颜色同
现状颜色
2.拔除多余钉头,修补墙体孔
洞
3.符合设计图纸及施工规范

m2 10.46 112.09 1172.46

1006 011202002003
修补水刷石装饰线
条

1.230mm
2.修复破损水刷石装饰线条
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 0.37 46.31 17.13

1007 011202002004
修补水刷石装饰线
条

1.300mm
2.修复破损水刷石装饰线条
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 0.5 60.33 30.17

1008 011102003096 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.87 34.06 131.81

1009 010802001088 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 0.98 62.67 61.42

1010 010801003057 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 0.98 2274.05 2228.57

1011 011502001041 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 12.15 11.59 140.82

1012 031001001028 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 16.79 151.42 2542.34
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1013 010806001037 拆除后加铁板

1.拆除后加铁板
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 6.82 30.85 210.4

1014 011507003044 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除后加灯笼及
安装构件,修补墙体孔洞
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 2 9.74 19.48

1015 020801004048
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 7.22 31.04 224.11

1016 011401004117 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 13.52 153.57 2076.27

1017 011401004118 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 13.52 47.47 641.79

1018 011401004119 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 13.52 10.84 146.56

1019 020512001058 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 10.93 159.67 1745.19

1020 020512001059 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 2.59 159.67 413.55

C53(中山中路8号) 24838.71

1021 020801001196 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 35.19 12.64 444.8

1022 020801001197 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 10.13 10.56 106.97

1023 020801002023 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.34 19.06 25.54

1024 020801001198 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.拔除多余钉头,修补墙体孔
洞
3.符合设计图纸及施工规范

m2 22.25 46.08 1025.28

1025 020801001199 修补灰塑

1.根据现场遗存痕迹修补灰
塑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.97 7427.94 7205.1

1026 020801004049
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 9.8 31.04 304.19
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1027 011201003117 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花-100mm
2.新增白色纸筋灰装饰线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 12.74 273.58 3485.41

1028 011301001043 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.67 7427.94 4976.72

1029 020205003001 清洗修补窗拱
1.清洗修补窗拱
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 3.6 778.26 2801.74

1030 011201003118 纸筋灰装饰线条
1.100mm
2.新增压顶线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 2.25 273.58 615.56

1031 060104001017 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 2.42 2.33 5.64

1032 010802001089 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 1.62 84.29 136.55

1033 010801003058 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什锦
色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 1.62 2278.41 3691.02

1034 010806001038 拆除铁皮

1.拆除铁皮
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.46 30.85 14.19

C66(中山中路25号) 21217.62

1035 011205001030 修补破损木板墙
1.修补破损木板墙
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.73 606.7 1049.59

1036 020801001200 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 64.83 12.64 819.45

1037 020801002024 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 41.11 19.06 783.56

1038 020801001201 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.拔除多余钉头,修补墙体孔
洞
3.符合设计图纸及施工规范

m2 21.14 46.08 974.13

1039 010801001012 修补原有木门
1.修补原有木门
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.19 276.12 880.82
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1040 010701001039 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条直径120mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.54 23881.9 12896.23

1041 011401004120 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 18 153.57 2764.26

1042 011401004121 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 18 47.47 854.46

1043 011401004122 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 18 10.84 195.12

C9(中山中路108号) 19102.93

1044 020801001202 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 69.04 12.64 872.67

1045 020801001203 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 12.02 10.56 126.93

1046 020801001204 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.拔除多余钉头,修补墙体孔
洞，修复破损部位
3.符合设计图纸及施工规范

m2 13.82 46.08 636.83

1047 010806001039 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.38 276.12 2037.77

1048 020801004050
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 10.8 31.04 335.23

1049 011102003097 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 21.92 34.06 746.6

1050 011201002023 修复水刷石饰面

1.修补破损部位,恢复水刷石
饰面及凹缝；水刷石颜色同
现状颜色
2.符合设计图纸及施工规范

m2 21.92 112.09 2457.01

1051 011502001042 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.94 11.59 103.61
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1052 031001001029 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.94 151.42 1353.69

1053 011201003119 纸筋灰装饰线条
1.骑楼天花-100mm
2.新增线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 13.8 273.58 3775.4

1054 011301001044 新增灯影
1.新增灯影
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.67 8051.4 5394.44

1055 020801001205 修复破损部位
1.修复破损部位
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.17 7427.94 1262.75

C92(中山中路85-1
号)

15522.74

1056 020801001206 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 97.94 12.64 1237.96

1057 020801001207 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 15.77 10.56 166.53

1058 020801001208 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.拔除多余钉头,修补墙体孔
洞，修复破损部位
3.符合设计图纸及施工规范

m2 62.93 46.08 2899.81

1059 020801001209 修补灰塑

1.根据现场遗存痕迹修补灰
塑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.42 7427.94 3119.73

1060 010806001040 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.59 276.12 1267.39

1061 020801004051
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 7.16 31.04 222.25

1062 011201003120 纸筋灰装饰线条
1.240mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 0.55 812.1 446.66

1063 060104001018 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 0.55 2.33 1.28

1064 011507003045 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 2 9.74 19.48

1065 011502001043 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC水
管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 5.02 11.59 58.18
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1066 031001001030 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 4.94 151.42 748.01

1067 011401004123 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 14.36 153.57 2205.27

1068 011401004124 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 14.36 47.47 681.67

1069 011401004125 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 14.36 10.84 155.66

1070 020512001060 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 11.45 159.67 1828.22

1071 020512001061 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 2.91 159.67 464.64

C58(中山中路7号) 12362.01

1072 020801001210 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 148.01 12.64 1870.85

1073 020801001211 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 13.72 10.56 144.88

1074 020801002025 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 42.09 19.06 802.24

1075 020801001212 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.拔除多余钉头,修补墙体孔
洞，修复破损部位
3.符合设计图纸及施工规范

m2 47.8 46.08 2202.62

1076 010806001041 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.74 276.12 1032.69

1077 010401002048 砌体墙拆除

1.构件名称:拆除砌体墙
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.09 121.5 10.94

1078 011201003121 纸筋灰装饰线条
1.160mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要求

m 1.14 541.4 617.2

1079 011507003046 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 2 9.74 19.48
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1080 020801004052
天棚抹灰（纸筋
灰）

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:按传统批灰工艺重批纸
筋灰

m2 6.37 31.04 197.72

1081 011401004126 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 14.7 153.57 2257.48

1082 011401004127 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 14.7 47.47 697.81

1083 011401004128 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 14.7 10.84 159.35

1084 020512001062 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 11.06 159.67 1765.95

1085 020512001063 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用的，
需按照原规格原尺寸重新制
安
3.符合设计图纸及施工规范

m2 3.65 159.67 582.8

A17-A18(太平路47
号49号)

21175.11

1086 011402003032
加建铁皮瓦,喷红棕
色漆

1.加建铁皮瓦,喷红棕色漆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 40.32 5.64 227.4

1087 020801002026 修复装饰线条
1.修复装饰线条 180mm
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 14 492.45 6894.3

1088 020801002027 铲除墙饰面

1.铲除墙饰面
2.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
3.符合设计图纸及施工规范

m2 39.05 66.12 2581.99

1089 020801001213 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 236.62 12.64 2990.88

1090 020801001214 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 14.55 10.56 153.65

1091 020801002028 拆除原雨棚

1.拆除原雨棚
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 13.38 10.45 139.82

1092 011506001018 布艺雨棚

1.骨架材料种类、规格、中
距:φ10黑色烤漆金属雨棚支
撑
2.装饰板材料品种、规格:定
制雨棚防水布(阻燃)
3.满足图纸设计及设计规范

m2 13.38 24.12 322.73

1093 011506001019 拆除门窗

1.拆除不锈钢玻璃窗
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.7 62.67 169.21
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1094 011506001020 拆除门洞

1.拆除门洞
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.67 88.03 58.98

1095 011506001021 空调外机移位

1.空调机移至侧面,位置根据
实际情况调整
2.符合设计图纸及施工规范
要求

台 2 436.95 873.9

1096 020801002029
清水红砖墙,重新勾
缝

1.清水红砖墙,重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 145.13 19.06 2766.18

1097 010801003059 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5厚
钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 4.08 979.43 3996.07

A33(太平路86号) 31339.28

1098 020801001215 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 36.57 12.64 462.24

1099 020801001216 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.58 10.56 37.8

1100 020801001217 贝壳灰批荡

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 19.89 46.08 916.53

1101 020801002030
清水红砖墙,重新勾
缝

1.清水红砖墙,重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.96 19.06 151.72

1102 020801002031 修复装饰线条
1.修复装饰线条 110mm
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 10.32 300.94 3105.7

1103 020801001218 修复残损灰塑
1.修复残损灰塑，重新染色
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.12 7427.94 891.35

1104 020801002032 铲除原饰面
1.铲除原饰面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.48 20.04 49.7
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1105 011201002024 重做水刷石柱子

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 2.48 309.98 768.75

1106 031001007058 拆除原排水管
1.材质:拆除原排水管
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.67 16.61 144.01

1107 031001007059 陶制落水管

1.材质:陶制落水管
2.规格:15cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.67 120.31 1043.09

1108 020801002033 拆除原雨棚

1.拆除原雨棚
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.67 10.45 27.9

1109 011506001022 布艺雨棚

1.骨架材料种类、规格、中
距:φ10黑色烤漆金属雨棚支
撑
2.装饰板材料品种、规格:定
制雨棚防水布(阻燃)
3.满足图纸设计及设计规范

m2 2.67 24.12 64.4

1110 020202003014 水刷石拦河

1.拦河高度:1000mm
2.C20 素混凝土
3.水刷石
4.符合设计图纸及施工规范

m 4.3 574.87 2471.94

1111 011506001023 拆除门窗

1.拆除不锈钢玻璃窗
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.88 62.67 180.49

1112 011506001024 拆除门洞

1.拆除门洞
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.96 88.03 84.51

1113 011506001025 拆除木门

1.拆除木门
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.61 53.72 301.37

1114 010806001042 原窗修复

1.打磨处理木基层,检修更换
槽朽锈蚀构件
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.59 276.12 439.03

1115 010801003060 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5厚
钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 2.88 2257.15 6500.59
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1116 010801004017 木质门

1.门框、扇材质:（菠萝格
木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5厚
钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 5.61 2441.74 13698.16

A9(太平路27号) 32784.64

1117 020801001219 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 44.9 12.64 567.54

1118 020801001220 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.41 10.56 78.25

1119 020801001221 贝壳灰批荡

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.23 46.08 56.68

1120 020801002034 修复装饰线条
1.修复装饰线条 150mm
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 13.37 410.37 5486.65

1121 011402002001 金属窗油漆
1.原窗户铁通刷油漆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.09 33.02 69.01

1122 011506001026 拆除门洞

1.拆除门洞
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.72 88.03 415.5

1123 011506001027 拆除门窗

1.拆除不锈钢玻璃窗
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.36 62.67 273.24

1124 010801003061 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5厚
钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 2.96 2250.45 6661.33
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1125 010801004018 木质门

1.门框、扇材质:（菠萝格
木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5厚
钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 6.13 2240.29 13732.98

1126 010806001043 原窗修复

1.打磨处理木基层,检修更换
槽朽锈蚀构件
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.7 276.12 1021.64

1127 020801002035 拆除原雨棚

1.拆除原雨棚
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.28 10.45 55.18

1128 011506001028 布艺雨棚

1.骨架材料种类、规格、中
距:φ10黑色烤漆金属雨棚支
撑
2.装饰板材料品种、规格:定
制雨棚防水布(阻燃)
3.满足图纸设计及设计规范

m2 5.28 24.12 127.35

1129 011503001042 铁艺栏杆

1.铁艺栏杆1000mm高
2.栏杆(板)材料种类、规格:
φ30mm铁制立柱、φ20mm，
铁制横杆、φ10mm铁制中间
立柱、12×20mm铁制构件，

m 7.36 575.99 4239.29

A59(太平路24号) 14464.13

1130 020801001222 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 6.85 12.64 86.58

1131 020801001223 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 13.72 10.56 144.88

1132 020801002036 修复装饰线条
1.修复装饰线条 140mm
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 13.37 383.02 5120.98

1133 020801001224 新增灰塑
1.新增灰塑,样式同左边灰塑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.08 7427.94 594.24

1134 020801001225 修复水刷石山花
1.部位:修复水刷石山花
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 19.7 219.58 4325.73
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1135 011201002025
墙面、柱子重做水
刷石

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 13.56 284.47 3857.41

1136 020801002037 铲除原饰面柱子
1.铲除原饰面柱子
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.12 20.04 82.56

1137 020801002038 拆除原铝板

1.拆除原铝板
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.69 12.12 20.48

1138 020801002039 拆除原雨棚

1.拆除原雨棚
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 6.69 10.45 69.91

1139 011506001029 布艺雨棚

1.骨架材料种类、规格、中
距:φ10黑色烤漆金属雨棚支
撑
2.装饰板材料品种、规格:定
制雨棚防水布(阻燃)
3.满足图纸设计及设计规范

m2 6.69 24.12 161.36

A63(太平路4号) 7180.16

1140 020801002040 拆除铁皮雨棚

1.拆除铁皮雨棚
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 6.44 10.45 67.3

1141 020801001226 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 28.71 12.64 362.89

1142 020801001227 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 14.37 10.56 151.75

1143 020801001228 贝壳灰批荡

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.23 46.08 56.68
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1144 031001007060 拆除原排水管
1.材质:拆除原排水管
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.43 16.61 140.02

1145 031001007061 铸铁落水管

1.材质:铸铁落水管
2.规格:15cm
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 8.43 271.73 2290.68

1146 020801002041 拆除原雨棚

1.拆除原雨棚
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 9.56 10.45 99.9

1147 011506001030 布艺雨棚

1.骨架材料种类、规格、中
距:φ10黑色烤漆金属雨棚支
撑
2.装饰板材料品种、规格:定
制雨棚防水布(阻燃)
3.满足图纸设计及设计规范

m2 9.56 24.12 230.59

1148 020801002042 拆除不锈钢护栏

1.拆除不锈钢护栏
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 6.82 33.96 231.61

1149 020202003015 新建拦河

1.拦河高度:1100mm
2.新建墙体
3.扶手:C20 素混凝土
4.纸筋灰
5.符合设计图纸及施工规范

m 6.82 263.25 1795.37

1150 010806001044 原窗修复

1.打磨处理木基层,检修更换
槽朽锈蚀构件
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.55 276.12 1256.35

1151 010801001013 原木门修复

1.打磨处理木基层木门，检
修更换槽朽锈蚀构件
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.8 276.12 497.02

A30~31(太平路75号
77+83号)

31494.89

1152 020801001229 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然
阴干 24小时。同时确保基层

m2 49.8 12.64 629.47

1153 020801001230 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 46.68 10.56 492.94

1154 020801002043 铲除原饰面
1.铲除原饰面
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 45.06 20.04 903

1155 020801001231 贝壳灰批荡

1.根据实际情况再用贝壳灰
批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 51.94 46.08 2393.4

1156 020801002044 拆除原雨棚

1.拆除原雨棚
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 10.24 10.45 107.01
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1157 011506001031 布艺雨棚

1.骨架材料种类、规格、中
距:φ10黑色烤漆金属雨棚支
撑
2.装饰板材料品种、规格:定
制雨棚防水布(阻燃)
3.满足图纸设计及设计规范

m2 10.24 24.12 246.99

1158 011506001032 拆除木门

1.拆除木门
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.48 53.72 186.95

1159 011506001033 拆除门窗

1.拆除不锈钢玻璃窗
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.49 62.67 344.06

1160 010806001045 原窗修复

1.打磨处理木基层,检修更换
槽朽锈蚀构件
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.08 276.12 2231.05

1161 010801003062 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5厚
钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 6.93 2247.69 15576.49

1162 010801004019 木质门

1.门框、扇材质:（菠萝格
木）
2.油漆品种:桐油漆五遍
3.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
4.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定
5.含木门槛、木门框、横披

m2 3.48 2409.06 8383.53

一般建筑 12354888.5

A4-5(太平路13号、
3号之一)-建筑工程

324742.11

门窗工程 278179.61

1163 010802001098 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 63.02 852.14 53701.86

1164 010801003064 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度；5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
4.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 70.08 2242.77 157173.32

第 100 页，共 162 页



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1165 010807001049 铝合金框固定窗

1.框、扇材质:铝合金框固定
窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 1.36 786.59 1069.76

1166 010807001050 铝合金框推拉窗

1.框、扇材质:铝合金框推拉
窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 3.04 860.02 2614.46

1167 010802004027 甲级防火窗

1.门框、扇材质:甲级钢制防
窗
2.玻璃品种：5mm白色海棠玻
璃
3.包含闭门器、顺位器、胶
条、铰链等配件

m2 31.52 469.03 14783.83

1168 010801004020 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃门
（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚单片浮法玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 20.46 2386.92 48836.38

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

41370.34

1169 020801001234 清洗修补水刷石
1.修补水刷石
2.部位:墙面、柱、横梁
3.具体详见图纸及技术要求

m2 72.3 342.99 24798.18

1170 020801001235 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 634.39 12.64 8018.69

1171 020801001236 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 137.22 45.69 6269.58

1172 011201003124 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.27 18.89 156.22

第 101 页，共 162 页



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1173 011201003125 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要求

m 7.12 298.83 2127.67

拆除工程 5192.16

1174 010801002001 拆除门窗
1.门类型:拆除木质门窗 
2.5m2以内
2.运距:投标人自行考虑

m2 14.35 28.19 404.53

1175 010807001051 拆除门窗
1.窗类型:拆除金属门窗 超
过4m2
2.运距:投标人自行考虑

m2 56.36 12.5 704.5

1176 010807001052 拆除门窗
1.窗类型:拆除金属门窗 4m2
以内
2.运距:投标人自行考虑

m2 85.83 27.43 2354.32

1177 010807001053 拆除门窗
1.窗类型:拆除金属门窗 
2.5m2以内
2.运距:投标人自行考虑

m2 40.29 39.96 1609.99

1178 010703001031 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 3.74 31.77 118.82

C2-C3、C7(中山中
路112、120、122、
124、126号)-建筑
工程

1238626.71

木结构工程 507955.84

1179 010701001045 杉木檩条

1.材料品种、规格:杉木檩条
100*200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 10.85 3699.96 40144.57

1180 010701001046 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条120*200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.66 12920.7 8527.66

1181 010701001047 杉木檩条

1.材料品种、规格:杉木檩条
φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 2.55 4526.66 11542.98

1182 010701001048 花旗松檩条

1.材料品种、规格:花旗松檩
条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 13.21 4381.19 57875.52
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1183 010701001049 花旗松檩条

1.材料品种、规格:花旗松檩
条φ220mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 1.04 3917.24 4073.93

1184 010703001036 杉木木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25mm
厚杉木木楼板
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 231.93 78.12 18118.37

1185 010702004009 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝格
木梯梁、150*150mm梯柱
3.木材种类:25mm厚木踏步，
10mm厚木板正封板，80mm厚
木垫板，4mm厚铝塑复合防火
板封底
4.符合设计图纸及施工规范

m2 30.09 1103.31 33198.6

1186 010702004010 木台阶
1.木材种类:菠萝格木台阶
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.49 1467.47 2186.53

1187 011503002012
硬木扶手、栏杆、
栏板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠萝
格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详见
图纸
4.符合设计图纸及施工规范

m 73.44 455.74 33469.55

1188 010701001050 木桁架

1.材料规格:圆杉木φ200、
圆杉木φ140
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 1.07 9643.2 10318.22

1189 011401004132 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 1332.44 165.55 220585.44

1190 011401004133 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 1332.44 41.48 55269.61

1191 011401004134 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 1332.44 9.49 12644.86

门窗工程 253828.22

1192 010802001101
铝合金框玻璃地弹
门

1.门洞口尺寸:仿木纹铝合金
框玻璃地弹门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.五金种类、规格:含拉手、
地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规范

m2 41.97 1025.78 43051.99

1193 010802001102 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.27 860.43 4534.47

1194 010807001054 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:仿木纹
铝合金铝合金框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 19.82 869.82 17239.83
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1195 010807001055 深灰色钢制窗

1.框、扇材质及规格:钢制窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 20.15 523.48 10548.12

1196 010801003066 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应符

m2 9.96 2275.14 22660.39

1197 010801004022 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃门
（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 59.16 2502.78 148064.46

1198 010802001103 铝合金百叶门

1.门类型:百叶门
2.框、扇材质:仿木纹铝合金
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.05 598.33 4816.56

1199 010806001047 琉璃窗花
1.窗类型:琉璃窗花
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.08 389.21 420.35

1200 010802004030 甲级防火窗

1.门框、扇材质:甲级钢制防
窗
2.包含闭门器、顺位器、胶
条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件

m2 4.76 523.54 2492.05

屋面及防水工程 337760.61

1201 010901001029 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木椽条80*35*240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 310.41 941.05 292111.33
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1202 010901001030 屋面揭瓦三垄检修

1.拆除瓦件（揭瓦时,应注意
保留旧瓦,尽量利用旧瓦）
2.清理瓦件
3.铺瓦
4.排瓦挡
5.铺筒板瓦
6.筒、板瓦筒(裹垅)
7.椽子维修与更换

m2 15.68 382.82 6002.62

1203 020602004016 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋面
砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 177.39 223.41 39630.7

1204 020602004017 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.02 798.05 15.96

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

104490.69

1205 020801001239 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 198.56 12.82 2545.54

1206 011201002055 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 201.6 282.71 56994.34

1207 011201003129 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 121.84 18.9 2302.78

第 105 页，共 162 页



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1208 020801001240
墙体批荡（纸筋
灰）

1.墙体类型:批灰墙面修缮
2.面层厚度、砂浆配合比:完
成底灰修补后,方可进行面层
的修补工作。对于面层保存
较好的部分采用纸筋灰修补
做法;对于面层基本缺失无存
的,则完成底灰修补后,重新
使用纸筋灰批灰抹面。面层
为纸筋灰批荡抹平,批灰总厚
度约5mm。面灰修复分三层进
行:首层2mm用牛角抹压实;6
小时后施作第二层2mm,终凝
前完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层厚度、砂浆配合比:底
灰修复。底灰为草筋灰灰批
荡修复,批灰总厚度约10mm。
底灰修复分两层进行:首层 
5mm用铁抹子压实,二层5mm用
木抹子收糙处理,间隔不少于 
24 小时。阴角处预埋2mm麻
丝增强灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:纸
筋=100:6:0.3(重量比),色灰

m2 20.8 36.71 763.57

1209 011201003130 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要求

m 22.83 298.83 6822.29

1210 011201003131 水刷石装饰线条
1.水刷石装饰线条
2.具体详见图纸及技术要求

m 14.87 199.5 2966.57

1211 011204003010 老青砖片墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:老青砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内
衬ø1满挂钢丝网,孔网规格

m2 47.17 398.64 18803.85

1212 010401002091 修补现状墙面

1.名称:拔出多余钉头,修补
墙体孔洞
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 37.6 285.3 10727.28

1213 020801001241 清洗修补水刷石
1.修补水刷石
2.部位:墙面、柱、横梁
3.具体详见图纸及技术要求

m2 8.04 255.9 2057.44

1214 020801001242 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.02 45.75 138.17

1215 011402001002 金属门油漆 1.油漆品种、遍数或厚度:银
色氟碳喷涂一遍

m2 7.79 47.35 368.86

拆除工程 34591.35

1216 010703001037 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 717.42 31.77 22792.43
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1217 010802001104 拆除门窗
1.4m2以内拆除
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 10.27 50.95 523.26

1218 010802001105 拆除门窗
1.4m2以外拆除
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 97.89 10.28 1006.31

1219 010703001038 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 32.64 38.42 1254.03

1220 010902005005 拆除原排水管
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 36.46 17.73 646.44

1221 011203003029 拆除印花砖墙面
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 188.46 36.58 6893.87

1222 011503001057 拆除护栏
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 54.42 23.51 1279.41

1223 011205001062 拆除店招
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 13.78 12.01 165.5

1224 060104001020 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 0.38 2.31 0.88

1225 011507003053 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 3 9.74 29.22

C11（中山中路104
号）-建筑工程

30265.01

门窗工程 18425.27

1226 010801003067 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.油漆:采用传统桐油漆工艺
六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
4.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 3.1 2275.14 7052.93

1227 010802001106 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.23 860.43 4500.05

1228 010807003002 金属百叶窗
1.窗洞口尺寸:BYC0840a
2.框材质、规格:铝合金百叶

m2 11.43 601.25 6872.29

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

11084.7

1229 020801001244 重做山花灰塑

1.修复山花灰塑，浮雕
40~50CM

2.具体图案由聘请的有经验
的灰塑师确定 ，重新着色
3.草筋灰、纸筋灰材质
4.参照邻近地区同时期同类
型建筑的灰塑
5.符合设计图纸及施工规范

m2 0.18 7376.88 1327.84
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1230 020801001245 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 25.28 12.82 324.09

1231 020801001246 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 26.21 45.75 1199.11

1232 011201002056 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 23.26 282.71 6575.83

1233 011204003011 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:红砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内

m2 4.96 334.24 1657.83

拆除工程 755.04

1234 010807001056 拆除门窗 1.窗类型:金属门窗
2.运距:投标人自行考虑

m2 14.11 28.53 402.56

1235 010703001039 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 7.6 31.77 241.45
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1236 010703001040 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.89 38.42 111.03

C34（中山中路
52号）-建筑工程

870541.16

木结构工程 303949.44

1237 010701001052 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ220mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.94 14424.78 13559.29

1238 010701001053 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ200mm、φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实
4.符合设计图纸及施工规范

m3 11.28 15357.26 173229.89

1239 010701001054 木桁架

1.材料规格:φ200菠萝格木
、φ120菠萝格木
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 3.02 21475.34 64855.53

1240 011401004138 木构件刷桐油漆
1.油漆品种:桐油漆六遍
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 241.57 165.55 39991.91

1241 011401004139 防火

1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
2.符合设计图纸及施工规范

m2 241.57 41.48 10020.32

1242 011401004140 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定
2.符合设计图纸及施工规范

m2 241.57 9.49 2292.5

门窗工程 161082.98

1243 010802001108
铝合金框玻璃地弹
门

1.门洞口尺寸:铝合金框玻璃
地弹门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm
3.五金种类、规格:含拉手、
地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件

m2 23.19 1017.29 23590.96

1244 010802001109 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 26.24 860.51 22579.78
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1245 010801003069 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应符

m2 45.36 2246.77 101913.49

1246 010807001059 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合金
框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 12 838.33 10059.96

1247 010807001060 铝合金框固定窗

1.框、扇材质及规格:铝合金
框固定窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 3.84 765.31 2938.79

屋面及防水工程 235917.5

1248 010901001032 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格椽条80*35*240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 223.72 1029.69 230362.25

1249 020602004019 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋面
砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 24.83 223.41 5547.27

1250 020602004020 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.01 798.05 7.98

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

155252.42
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1251 020801001250 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 132.89 12.82 1703.65

1252 020801001251 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.55 45.75 345.41

1253 011204003013 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:贴15~20厚红砖片,填缝剂
填缝。
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内

m2 424.58 334.24 141911.62

1254 011201002058 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 2.16 282.71 610.65
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1255 011404001013 墙面喷刷涂料

1.面层材料品种、规格、颜
色:水性外墙涂料(底涂、中
涂、面涂);
2.两遍外墙腻子,打磨平整;
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内
衬ø1满挂钢丝网,孔网规格

m2 25.05 241.37 6046.32

1256 020101002008 修补墙面
1.砌筑方式:剔补坏砖
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 10.67 285.3 3044.15

1257 011201003133 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 84.16 18.9 1590.62

拆除工程 14338.82

1258 010703001044 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 223.72 31.46 7038.23

1259 010802001110 拆除门窗
1.拆除:4m2以内
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 9.83 88.71 872.02

1260 010802001111 拆除门窗
1.拆除:4m2以外
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 11.56 75.44 872.09

1261 010801001022 拆除木门窗
1.拆除:4m2以内
2.门类型:木质门窗
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 7.54 46.5 350.61

1262 010801001023 拆除木门窗
1.拆除:4m2以外
2.门类型:木质门窗
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 30.7 8.79 269.85

1263 010802001112 金属门窗拆除

1.门类型:玻璃固定窗
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 8.5 10.14 86.19

1264 011507003058 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

套 1 9.74 9.74

1265 011205001064 广告牌拆除
1.拆除的基层类型:拆除广告
牌
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 4.43 12.01 53.2

1266 011201001078 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 424.37 11.28 4786.89

C35-C37-1、C39-
C41（中山中路36-
40、44-50号）-建
筑工程

2509748.25

木结构工程 1007218.89
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1267 010701001055 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ150mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 1.34 17375.76 23283.52

1268 010701001056 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 8.4 17375.76 145956.38

1269 010701001057 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 26.42 15357.26 405738.81

1270 010701001058 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.87 15357.26 13360.82

1271 010701001059 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条100*200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 1.38 12920.7 17830.57

1272 010701001060 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条180*220mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.36 12920.7 4651.45
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1273 010701001061 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条120*200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.18 12920.7 2325.73

1274 010703001045 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25mm
厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 184.07 219.04 40318.69

1275 010702004011 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝格
木梯梁,150*150l梯柱
3.木材种类:25mm厚木踏步，
10mm厚木板正封板，80mm厚
木垫板，4mm厚铝塑复合防火
板封底
4.符合设计图纸及施工规范

m2 15.56 1450.61 22571.49

1276 011503002013
硬木扶手、栏杆、
栏板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠萝
格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详见
图纸
4.符合设计图纸及施工规范

m 26.33 455.74 11999.63

1277 010701001062 木梁架

1.材料规格:200*300mm木梁
、80*200mm木梁、80*180mm
木梁
2.符合设计图纸及施工规范

m3 1.16 15404.51 17869.23

1278 010701001063 木梁架
1.材料规格:80*200mm木瓜柱
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.15 13114.53 1967.18

1279 011401004141 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 1382.53 165.55 228877.84

1280 011401004142 防火涂料
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 1382.53 41.48 57347.34

1281 011401004143 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 1382.53 9.49 13120.21

门窗工程 484269.07

1282 010802001113 铝合金门联窗

1.门洞口尺寸:铝合金门联窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+12a+6mm钢化玻璃
3.五金种类、规格:含拉手、
地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 67.21 993.08 66744.91

1283 010802001114 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 42.72 854.99 36525.17

1284 010802001115 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金推拉门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 25.4 1051.63 26711.4
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1285 010807001061
铝合金框组合窗
（上悬+平开）

1.框、扇材质及规格:铝合金
框
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+12a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 2.54 852.27 2164.77

1286 010807001062
铝合金框组合窗
（固定+平开）

1.框、扇材质及规格:铝合金
框
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+12a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 4.04 827.15 3341.69

1287 010807001063 铝合金框固定窗

1.框、扇材质及规格:铝合金
框
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+12a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 12.24 817.96 10011.83

1288 010801003070 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度；5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
4.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 16.75 2255.34 37776.95

1289 010801004024 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃门
（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 107.52 2462.28 264744.35

1290 010806001048 琉璃窗花
1.窗类型:琉璃窗花
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.95 472.16 3753.67

1291 010802004035 甲级防火窗

1.门框、扇材质:甲级钢制防
窗
2.玻璃品种：5mm白色海棠玻
璃
3.包含闭门器、顺位器、胶
条、铰链等配件

m2 67.56 480.97 32494.33

屋面及防水工程 810079.95
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1292 010901001033 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 704.92 1013.44 714394.12

1293 010901001034 瓦屋面

1.部位:连廊
2.瓦品种、规格:板瓦屋面
(盖七留三)
3.防水材料种类:防水油毡
4.瓦品种、规
格:210X120X16mm厚望砖
5.桷板品种及规格:菠萝格木
90X30mm桷板@220mm
6.其他木构件:30mm厚博风板
、30mm厚封檐板
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
9.种类、遍数:白蚁防治应符

m2 43.51 851.95 37068.34

1294 020602004021 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋面
砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 261.59 223.41 58441.82

1295 020602004022 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.22 798.49 175.67

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

175051.35
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1296 020801001252 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 44.41 12.64 561.34

1297 011201002059 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 33.48 283.33 9485.89

1298 011201003134 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.51 18.89 141.86
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1299 020801001253
墙体批荡（纸筋
灰）

1.墙体类型:批灰墙面修缮
2.面层厚度、砂浆配合比:完
成底灰修补后,方可进行面层
的修补工作。对于面层保存
较好的部分采用纸筋灰修补
做法;对于面层基本缺失无存
的,则完成底灰修补后,重新
使用纸筋灰批灰抹面。面层
为纸筋灰批荡抹平,批灰总厚
度约5mm。面灰修复分三层进
行:首层2mm用牛角抹压实;6
小时后施作第二层2mm,终凝
前完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层厚度、砂浆配合比:底
灰修复。底灰为草筋灰灰批
荡修复,批灰总厚度约10mm。
底灰修复分两层进行:首层 
5mm用铁抹子压实,二层5mm用
木抹子收糙处理,间隔不少于 
24 小时。阴角处预埋2mm麻
丝增强灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:纸
筋=100:6:0.3(重量比),色灰

m2 46.11 37.09 1710.22

1300 011201003135 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要求

m 12.76 298.83 3813.07

1301 011404001014 墙面喷刷涂料

1.面层材料品种、规格、颜
色:水性外墙涂料(底涂、中
涂、面涂)、质感层
2.腻子种类、遍数:两遍外墙
腻子,打磨平整
3.中间层度、砂浆配合比:5
厚高分子益胶泥灰浆(2厚PA-
C型高分子益胶泥一道底层,3
厚PA-A型高分子益胶泥灰浆
防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 26.49 242.33 6419.32

1302 011204003014 老青砖片墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:老青砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内
衬ø1满挂钢丝网,孔网规格

m2 112.09 399.22 44748.57
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1303 011204003015 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:红砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内

m2 302.43 334.83 101262.64

1304 011201001079 不锈钢网
1.材料种类及规格:3.5厚316
不锈钢网，网孔不大于20*20

m2 14.03 110.76 1553.96

1305 011201001080
清洗修补原有柱础
和柱身

1.名称:清洗修补原有柱础和
柱身
2.具体详见图纸及技术要求

m2 17.28 70.76 1222.73

1306 020801001254 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 90.43 45.69 4131.75

拆除工程 33128.99

1307 010703001046 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 681.11 31.46 21427.72

1308 010703001047 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 274.86 31.77 8732.3

1309 010802001116 拆除门窗
1.门洞口尺寸:超过4m2
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 40.18 12.52 503.05

1310 010802001117 拆除门窗
1.门洞口尺寸:4m2以内
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 11 71.35 784.85

1311 010802001118 拆除门窗
1.门洞口尺寸:超过4m2
2.门类型:木质门窗
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 8.92 22.68 202.31

1312 010802001119 拆除门窗
1.门洞口尺寸:4m2以内
2.门类型:木质门窗
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 10.92 37.46 409.06

1313 010703001048 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.89 43.37 168.71

1314 010902005007 拆除原排水管
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 21.01 6.52 136.99

1315 011205001065 拆除店招
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.45 12.01 65.45

1316 011501001003 拆除现状壁柜
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 17.93 38.96 698.55

C42、43（中山中路
34、32号）-建筑工
程

544448.66

木结构工程 208549.88
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1317 010702004013 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*180mm菠萝格
木梯梁、φ150mm梯柱
3.木材种类:25mm厚木踏步，
10mm厚木板正封板，80mm厚
木垫板，4mm厚铝塑复合防火
板封底
4.油漆品种:桐油漆
5.防护材料种类:涂饰耐火极
限不低于1h的防火涂料
6.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 6.42 1627.87 10450.93

1318 010703001053 杉木木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25厚
杉木木楼板
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m2 104.07 78.15 8133.07

1319 011503002015
硬木扶手、栏杆、
栏板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠萝
格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详见
图纸
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m 6.52 455.74 2971.42

1320 010702003005 杉木檩条

1.材料、部位：方形杉木檩
条
2.构件规格尺寸:100*200、
100w*260h、260*300
3.符合设计图纸及施工规范

m3 6.44 4094.43 26368.13

1321 010702003006 杉木檩条

1.材料、部位：圆形杉木檩
条
2.构件规格尺寸:φ200mm
3.符合设计图纸及施工规范

m3 2.12 5051.7 10709.6

1322 010701001068 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ220mm
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 0.17 14260.77 2424.33

1323 010701001069 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 2.7 15187.26 41005.6

1324 010701001070 木梁架

1.材料规格:200*300mm木梁
、100*240mm木瓜柱、
80*200mm木梁、80*180mm木
梁
2.符合设计图纸及施工规范

m3 0.2 14290.79 2858.16

1325 011401004147 木构件刷桐油漆
1.油漆品种:桐油漆六遍
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 478.61 165.55 79233.89
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1326 011401004148 防火

1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
2.符合设计图纸及施工规范

m2 478.61 41.48 19852.74

1327 011401004149 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定
2.符合设计图纸及施工规范

m2 478.61 9.49 4542.01

门窗工程 133679.67

1328 010801004026 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃门
（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 34.27 2527.07 86602.69

1329 010802001123 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 9.37 949.91 8900.66

1330 010801003072 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.油漆:采用传统桐油漆工艺
六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
4.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 24.66 1044.47 25756.63

1331 010801003073 玻璃木窗

1.玻璃木窗(彩色海棠玻璃)
2.油漆:采用传统桐油漆工艺
六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
4.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定
5.木材种类：菠萝格木

m2 3.26 2314.09 7543.93

1332 010807001064 铝合金框固定窗

1.框、扇材质:铝合金框固定
窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 1.84 866.83 1594.97

1333 010806001049 琉璃花窗
1.窗类型:琉璃花窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.84 384.41 1860.54

1334 010802004038 甲级防火窗

1.门框、扇材质:甲级钢制防
窗
2.包含闭门器、顺位器、胶
条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件

m2 2.9 489.74 1420.25

屋面及防水工程 141239.71
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1335 010901001036 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.杉木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 135.5 930.49 126081.4

1336 010901001037 瓦屋面

1.部位:连廊
2.瓦品种、规格:板瓦屋面
(盖七留三)
3.防水材料种类:防水油毡
4.瓦品种、规
格:210X120X16mm厚望砖
5.桷板品种及规格:90X30mm
桷板@220mm
6.其他木构件:30mm厚博风板
、30mm厚封檐板
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
9.种类、遍数:白蚁防治应符

m2 11.38 765.68 8713.44

1337 020602004025 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋面
砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 28.84 223.47 6444.87

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

41418.38

1338 011204003018 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:贴15~20厚红砖片,填缝剂
填缝。
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内

m2 46.49 301.24 14004.65

1339 020801001258 清洗修补水刷石
1.修补水刷石
2.部位:墙面、柱、横梁
3.具体详见图纸及技术要求

m2 67.6 255.9 17298.84
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1340 020801001259 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 259.64 13.81 3585.63

1341 020801001260
墙体批荡（纸筋
灰）

1.墙体类型:批灰墙面修缮
2.面层厚度、砂浆配合比:完
成底灰修补后,方可进行面层
的修补工作。对于面层保存
较好的部分采用纸筋灰修补
做法;对于面层基本缺失无存
的,则完成底灰修补后,重新
使用纸筋灰批灰抹面。面层
为纸筋灰批荡抹平,批灰总厚
度约5mm。面灰修复分三层进
行:首层2mm用牛角抹压实;6
小时后施作第二层2mm,终凝
前完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层厚度、砂浆配合比:底
灰修复。底灰为草筋灰灰批
荡修复,批灰总厚度约10mm。
底灰修复分两层进行:首层 
5mm用铁抹子压实,二层5mm用
木抹子收糙处理,间隔不少于 
24 小时。阴角处预埋2mm麻
丝增强灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:纸
筋=100:6:0.3(重量比),色灰

m2 138.17 37.22 5142.69

1342 011201003137 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要求

m 4.64 298.83 1386.57

拆除工程 19561.02

1343 011201001083 墙面基层铲除

1.刨除现有抹灰饰面层，保
留原有结构层
2.外弃运距:投标人自行考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1214.12 11.28 13695.27

1344 010807001065 拆除门窗 1.窗类型:金属门窗
2.运距:投标人自行考虑

m2 48.11 47.13 2267.42

1345 010807001066 拆除门窗 1.窗类型:金属门窗
2.运距:投标人自行考虑

m2 25.56 7.87 201.16
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1346 010703001054 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 106.93 31.77 3397.17

C54-56（中山中路2
、6号）-建筑工程

684781.19

木结构工程 390059.57

1347 010701001071 菠萝格木檩条

1.菠萝格木檩条厚度14以外
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实
4.符合设计图纸及施工规范

m3 6.49 12920.7 83855.34

1348 010701001072 菠萝格木檩条

1.菠萝格木檩条φ180、φ
200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 6.98 15357.26 107193.67

1349 010703001055 菠萝格木木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25厚
菠萝格木楼板
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m2 139.76 219.07 30617.22

1350 010702004014 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝格
木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏步，
10mm厚木板正封板，80mm厚
木垫板，4mm厚铝塑复合防火
板封底

m2 24.41 1122.12 27390.95

1351 011503002016
硬木扶手、栏杆、
栏板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠萝
格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详见
图纸
4.符合设计图纸及施工规范

m 22.84 455.74 10409.1

1352 011401004150 木构件刷桐油漆
1.油漆品种:桐油漆六遍
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 671.4 165.55 111150.27

1353 011401004151 防火

1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
2.符合设计图纸及施工规范

m2 381.46 41.48 15822.96

1354 011401004152 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定
2.符合设计图纸及施工规范

m2 381.46 9.49 3620.06

门窗工程 90458.23
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1355 010802001124
铝合金框玻璃地弹
门

1.门洞口尺寸:铝合金框玻璃
地弹门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm
3.五金种类、规格:含拉手、
地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件

m2 8.96 1013.93 9084.81

1356 010802001125 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 26.29 950.03 24976.29

1357 010802001126 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.含安装及相关五金配件
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.12 807.19 1711.24

1358 010801003074 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应符

m2 7.75 2269.53 17588.86

1359 010807001067 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合金
框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 6.52 804.31 5244.1

1360 010801004027 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃门
（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
4.油漆品种:桐油漆六遍
5.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
6.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 11.98 2503.49 29991.81

1361 010807003004 金属百叶窗
1.窗洞口尺寸:BYC0840a
2.框材质、规格:铝合金百叶

m2 3.1 600.36 1861.12

屋面及防水工程 165136.65
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1362 010901001038 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 159.04 1015.79 161551.24

1363 020602004026 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋面
砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 15.58 223.47 3481.66

1364 020602004027 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.13 798.05 103.75

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

26487.56

1365 020801001261 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 160.71 13.81 2219.41

1366 020801001262 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.29 45.75 196.27
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1367 011204003019 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:贴15~20厚红砖片,填缝剂
填缝。
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内

m2 38.49 301.24 11594.73

1368 011201003138 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 123.15 18.89 2326.3

1369 020801001263
墙体批荡（纸筋
灰）

1.墙体类型:批灰墙面修缮
2.面层厚度、砂浆配合比:完
成底灰修补后,方可进行面层
的修补工作。对于面层保存
较好的部分采用纸筋灰修补
做法;对于面层基本缺失无存
的,则完成底灰修补后,重新
使用纸筋灰批灰抹面。面层
为纸筋灰批荡抹平,批灰总厚
度约5mm。面灰修复分三层进
行:首层2mm用牛角抹压实;6
小时后施作第二层2mm,终凝
前完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层厚度、砂浆配合比:底
灰修复。底灰为草筋灰灰批
荡修复,批灰总厚度约10mm。
底灰修复分两层进行:首层 
5mm用铁抹子压实,二层5mm用
木抹子收糙处理,间隔不少于 
24 小时。阴角处预埋2mm麻
丝增强灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:纸
筋=100:6:0.3(重量比),色灰

m2 52.92 37.22 1969.68

1370 020801001264 重做山花灰塑

1.修复山花灰塑，浮雕
40~50CM
2.具体图案由聘请的有经验
的灰塑师确定 ，重新着色
3.草筋灰、纸筋灰材质
4.参照邻近地区同时期同类
型建筑的灰塑
5.符合设计图纸及施工规范

m2 0.5 7376.88 3688.44

1371 020301005001 新做镂空花窗

1.砌筑部位:纸筋灰镂空砖
430*430*50mm
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 1.43 338.15 483.55
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1372 010502010054 砌体墙裂缝处理

1.灌缝前应清除粉刷层并冲
洗干净
2.在墙体两侧每隔4~5皮砖剔
凿一道长约800mm,深约35mm
的砖缝,埋入一根φ6钢筋,端
部弯直钩并嵌入砖墙竖缝,然
后用强度等级为M10的水泥砂
浆嵌填严实
3.水泥聚合物砂浆灌缝处理
4.压力灌浆工艺程序为:表面
处理→灌浆嘴位置设定→钻
孔→封缝→灌浆;灌浆应做到
浆液饱满无漏灌,浆体密实无
气泡,粘结牢固。砖缝要充分

m 16.56 242.1 4009.18

拆除工程 12639.18

1373 011102003151 拆除木地板
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 139.76 31.77 4440.18

1374 010703001056 拆除现状木楼梯

1.拆除现状木楼梯
2.含栏杆、扶手拆除
3.饰面材料种类:投标人综合
考虑

m2 2.9 38.42 111.42

1375 010703001057 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 175.12 31.46 5509.28

1376 010802001127 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 17.21 40.54 697.69

1377 010802001128 门窗保护性拆除
1.保护性拆除
2.保护位置:门窗
3.存放运距:投标人自行考虑

m2 18.9 62.12 1174.07

1378 060104001021 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 2.72 2.31 6.28

1379 011201001085 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 62.08 11.28 700.26

C57、57-1（中山中
路1、3号）-建筑工
程

235633.18

木结构工程 56783.87

1380 010701001073 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 1.85 15357.26 28410.93

1381 010701001074 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.21 15357.26 3225.02
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1382 010703001058 菠萝格木木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25厚
菠萝格木楼板
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m2 24.28 219.07 5319.02

1383 011401004153 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 91.58 165.55 15161.07

1384 011401004154 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 91.58 41.48 3798.74

1385 011401004155 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 91.58 9.49 869.09

门窗工程 106893.63

1386 010802001129
铝合金框玻璃地弹
门

1.门洞口尺寸:铝合金框玻璃
地弹门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.五金种类、规格:含拉手、
地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规范

m2 21.2 1047.97 22216.96

1387 010802001130 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.背立面装防盗铁通φ15mm
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.99 968.68 2896.35

1388 010802001131 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:5mm厚钢
化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.66 818.29 3813.23

1389 010801003075 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应符

m2 24.71 2269.43 56077.62

1390 010801004028 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃门
（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 7.84 2502.78 19621.8

1391 010802001132 铝合金百叶门

1.门类型:百叶门
2.框、扇材质:铝合金
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 3.79 598.33 2267.67

屋面及防水工程 18252.74
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1392 010901001039 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 16.89 1015.79 17156.69

1393 020602004028 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋面
砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 4.32 223.47 965.39

1394 020602004029 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.03 798.05 23.94

1395 010904004024
灌注微膨胀高强水
泥浆

1.材料种类:微膨胀高强水泥
浆
2.部位:钢梁与楼板连接处

m 7.87 13.56 106.72

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

47190.34

1396 020801001265 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 291.76 13.81 4029.21
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1397 011203003032 水刷石外墙-外2

1.水刷石外墙
2.8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层
3.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶)
4.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
或划出纹道
5.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层）
6.5厚聚合物水泥防水砂浆抹
灰罩面,预留10宽分格缝(密
封胶密封嵌缝)

m2 79.69 282.67 22525.97

1398 011201003139 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 291.76 18.89 5511.35

1399 020801001266
墙体批荡（纸筋
灰）

1.墙体类型:批灰墙面修缮
2.面层厚度、砂浆配合比:完
成底灰修补后,方可进行面层
的修补工作。对于面层保存
较好的部分采用纸筋灰修补
做法;对于面层基本缺失无存
的,则完成底灰修补后,重新
使用纸筋灰批灰抹面。面层
为纸筋灰批荡抹平,批灰总厚
度约5mm。面灰修复分三层进
行:首层2mm用牛角抹压实;6
小时后施作第二层2mm,终凝
前完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层厚度、砂浆配合比:底
灰修复。底灰为草筋灰灰批
荡修复,批灰总厚度约10mm。
底灰修复分两层进行:首层 
5mm用铁抹子压实,二层5mm用
木抹子收糙处理,间隔不少于 
24 小时。阴角处预埋2mm麻
丝增强灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:纸
筋=100:6:0.3(重量比),色灰

m2 379.49 37.22 14124.62

1400 020801001267 原有建筑镂空拦河
清洗修复

1.具体详见图纸及技术要求 m2 2.66 249.52 663.72

1401 011201003140 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要求

m 1.11 298.83 331.7

1402 011201001086 墙、柱面一般抹灰

1.基层类型、部位:墙体开洞
补强位置
2.各层厚度、材料种类及强
度等级:抹108胶水泥胶泥,厚
3~5mm
3.符合设计图纸及施工规范

m2 0.35 10.76 3.77

拆除工程 6512.6

1403 010703001059 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 15.19 31.46 477.88

1404 010703001060 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 24.28 31.77 771.38
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1405 010802001133 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 32.14 54.27 1744.24

1406 010802001134 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 20.43 9.85 201.24

1407 011201001088 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 257.01 11.28 2899.07

1408 010703001061 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 7.25 38.42 278.55

1409 010902005009 拆除原排水管
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 7.91 17.73 140.24

C86（中山中路
77号）-建筑工程

811381.29

木结构工程 321467.79

1410 010701001083 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ170mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 14.34 15357.26 220223.11

1411 010701001084 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.84 15357.26 12900.1

1412 010701001085 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ150mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.22 17375.76 3822.67

1413 010701001086 木梁架

1.材料规格:200*300mm木梁
、80*200mm木瓜柱、
80*200mm木梁、80*180mm木
梁
2.符合设计图纸及施工规范

m3 0.44 15144.29 6663.49

1414 011401004162 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 359.59 165.55 59530.12

1415 011401004163 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 359.59 41.48 14915.79

1416 011401004164 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 359.59 9.49 3412.51

门窗工程 80154.67
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1417 010802001139
铝合金框玻璃地弹
门

1.门洞口尺寸:铝合金框玻璃
地弹门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+12a+6mm钢化玻璃
3.五金种类、规格:含拉手、
地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规范

m2 19.2 1137.51 21840.19

1418 010801003078 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应符

m2 12.14 2219.15 26940.48

1419 010807001068 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合金
框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+12a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 7.04 894.13 6294.68

1420 010807002001 金属防火窗

1.框、扇材质及规格:甲级钢
制防火窗
2.包含闭门器、顺位器、胶
条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件

m2 0.32 436.02 139.53

1421 010801004031 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃门
（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 10.03 2449.33 24566.78

1422 010806001050 琉璃窗花
1.窗类型:琉璃窗花
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.79 472.16 373.01

屋面及防水工程 357659.95
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1423 010901001042 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 331.23 999.84 331177

1424 010901001043 瓦屋面

1.部位:连廊
2.瓦品种、规格:板瓦屋面
(盖七留三)
3.防水材料种类:防水油毡
4.瓦品种、规
格:210X120X16mm厚望砖
5.桷板品种及规格:90X30mm
桷板@220mm
6.其他木构件:30mm厚博风板
、30mm厚封檐板
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
9.种类、遍数:白蚁防治应符

m2 10.28 825.5 8486.14

1425 020602004033 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋面
砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 79.74 223.41 17814.71

1426 020602004034 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.22 827.71 182.1

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

30775.32
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1427 020801001270 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 14.07 12.64 177.84

1428 011204003020
涂料(质感涂料、真
石漆)外墙

1.面层材料品种、规格、颜
色:水性外墙涂料(底涂、中
涂、面涂);
2.两遍外墙腻子,打磨平整;
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内
衬ø1满挂钢丝网,孔网规格

m2 60.37 241.69 14590.83

1429 011201003144 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 14.07 18.89 265.78

1430 011201003145 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要求

m 3.05 299.57 913.69

1431 011204003021 老青砖片墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:老青砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内
衬ø1满挂钢丝网,孔网规格

m2 37.2 398.58 14827.18

拆除工程 21323.56

1432 010703001069 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 342.93 31.46 10788.58
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1433 010703001070 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 295.05 31.77 9373.74

1434 010802001140 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.每樘面积:4m2以内
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 23.65 40.56 959.24

1435 010802001141 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.每樘面积:4m2以外
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 17.11 11.76 201.21

1436 011201001089 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.07 11.28 0.79

C93（中山中路
87号）-建筑工程

450823.48

木结构工程 229104.55

1437 010701001087 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 2.41 17375.76 41875.58

1438 010701001088 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 5.51 15357.26 84618.5

1439 010701001089 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.51 15357.26 7832.2

1440 010703001071 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25mm
厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 52.21 241.64 12616.02

1441 011503002019
硬木扶手、栏杆、
栏板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠萝
格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详见
图纸
4.符合设计图纸及施工规范

m 14.4 455.74 6562.66

1442 010702004017 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*160mm菠萝格
木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏步，
10mm厚木板正封板，80mm厚
木垫板，4mm厚铝塑复合防火
板封底

m2 4.96 1369.27 6791.58

1443 011401004165 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 320.34 165.55 53032.29
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1444 011401004166 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 309.51 41.48 12838.47

1445 011401004167 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 309.51 9.49 2937.25

门窗工程 71638.02

1446 010801003079 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应符

m2 5.55 2242.9 12448.1

1447 010801004032 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃门
（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 23.07 2385.83 55041.1

1448 010802004042 甲级防火窗

1.门框、扇材质:甲级钢制防
窗
2.包含闭门器、顺位器、胶
条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件

m2 9 460.98 4148.82

屋面及防水工程 96141.89

1449 010901001044 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 92.79 999.84 92775.15

1450 020602004035 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋面
砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 9.05 223.41 2021.86

1451 020602004036 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.04 827.71 33.11
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1452 010901001045 屋面揭瓦三垄检修

1.拆除瓦件（揭瓦时,应注意
保留旧瓦,尽量利用旧瓦）
2.清理瓦件
3.铺瓦
4.排瓦挡
5.铺筒板瓦
6.筒、板瓦筒(裹垅)
7.椽子维修与更换

m2 3.43 382.44 1311.77

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

47653.47

1453 020801001271 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑/清除杂草
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 31.53 40.95 1291.15

1454 011201002062 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 61.42 282.68 17362.21

1455 011201003146 水刷石装饰线条
1.水刷石装饰线条
2.具体详见图纸及技术要求

m 7.72 42.87 330.96
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1456 011204003022 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:红砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内

m2 41.46 334.18 13855.1

1457 020801001272 原有建筑镂空拦河
清洗修复

1.具体详见图纸及技术要求 m2 12 249.52 2994.24

1458 010502010060 砌体墙裂缝处理

1.灌缝前应清除粉刷层并冲
洗干净
2.在墙体两侧每隔4~5皮砖剔
凿一道长约800mm,深约35mm
的砖缝,埋入一根φ6钢筋,端
部弯直钩并嵌入砖墙竖缝,然
后用强度等级为M10的水泥砂
浆嵌填严实
3.水泥聚合物砂浆灌缝处理
4.压力灌浆工艺程序为:表面
处理→灌浆嘴位置设定→钻
孔→封缝→灌浆;灌浆应做到
浆液饱满无漏灌,浆体密实无
气泡,粘结牢固。砖缝要充分

m 50.25 235.22 11819.81

拆除工程 6285.55

1459 010703001072 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 92.79 31.46 2919.17

1460 010703001073 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 81.77 31.77 2597.83

1461 010801002002 拆除门窗
1.门类型:木质门窗
2.每樘面积:4m2以内
3.运距:投标人自行考虑

m2 41.12 17.05 701.1

1462 010801002003 拆除门窗
1.门类型:木质门窗
2.每樘面积:4m2以外
3.运距:投标人自行考虑

m2 11.04 6.11 67.45

C100、100-1、102
（中山中路103、
105、109、111号）
-建筑工程

803401.16

木结构工程 437855.46

1463 010701001090 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ140mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.69 17375.76 11989.27
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1464 010701001091 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 2.54 17375.76 44134.43

1465 010701001092 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 1.2 15357.26 18428.71

1466 010701001093 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 9.09 15357.26 139597.49

1467 010701001094 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ220mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 1.48 14232.96 21064.78

1468 010701001095 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条180*220mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.53 12920.7 6847.97

1469 010703001074 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25mm
厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 96.04 241.64 23207.11

1470 010702004018 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝格
木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏步，
10mm厚木板正封板，80mm厚
木垫板，4mm厚铝塑复合防火
板封底

m2 5.21 1255.23 6539.75

1471 010702004019 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝格
木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏步，
10mm厚木板正封板，80mm厚
木垫板，4mm厚铝塑复合防火
板封底

m2 8.06 1166.2 9399.57
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1472 011503001066
带扶手的栏杆、栏
板

1.扶手材料种类、规格:防腐
木扶手50X50(5×5倒角)、
50X5厚热镀锌扁钢外喷暗红
色氟碳漆
2.栏杆材料种类、规
格:50X10厚热镀锌扁钢立柱
外喷暗红色氟碳漆、
30×18×3厚镀锌钢板弯折外
喷暗红色氟碳漆、160X5厚镀
锌钢板外喷暗红色氟碳漆
3.栏板材料种类、规
格:100X12厚瓷态户外墙板

m 42.26 385.56 16293.77

1473 010701001096 木梁架

1.材料规格:200*300mm木梁
、80*200mm木瓜柱、
80*200mm木梁、80*180mm木
梁
2.符合设计图纸及施工规范

m3 0.53 15274.89 8095.69

1474 011401004168 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 610.83 165.55 101122.91

1475 011401004169 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 610.83 41.48 25337.23

1476 011401004170 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 610.83 9.49 5796.78

门窗工程 32753.45

1477 010807001069 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合金
框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+12a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 4 811.85 3247.4

1478 010802004044 甲级防火窗

1.门框、扇材质:甲级钢制防
窗
2.包含闭门器、顺位器、胶
条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件

m2 18.62 469.09 8734.46

1479 010801003080 无框玻璃窗

1.无框玻璃窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:low-
e中空玻璃6mm+12a+6mm钢化
玻璃

m2 18.95 193.17 3660.57

1480 010801004033 无框玻璃门

1.门框、扇材质:无框玻璃门
2.镶嵌玻璃品种、厚度:low-
e中空玻璃6mm+12a+6mm钢化
玻璃
3.含门夹、地弹簧、拉手等
配件

m2 11.46 324.45 3718.2

1481 010806001051 无框玻璃门联窗

1.门框、扇材质:无框玻璃门
联窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:low-
e中空玻璃6mm+12a+6mm钢化
玻璃
3.含门夹、地弹簧、拉手等

m2 39.7 245.2 9734.44

1482 010807003005 金属百叶窗
1.窗洞口尺寸:BY15a28a 
1550X2850
2.框材质、规格:铝合金百叶

m2 5.83 627.51 3658.38

屋面及防水工程 194667.67
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1483 010901001046 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 158.22 999.84 158194.68

1484 010901001047 瓦屋面

1.部位:连廊
2.瓦品种、规格:板瓦屋面
(盖七留三)
3.防水材料种类:防水油毡
4.瓦品种、规
格:210X120X16mm厚望砖
5.桷板品种及规格:90X30mm
桷板@220mm
6.其他木构件:30mm厚博风板
、30mm厚封檐板
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
9.种类、遍数:白蚁防治应符

m2 36.03 748.83 26980.34

1485 020602004037 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋面
砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 41.86 223.41 9351.94

1486 020602004038 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.17 827.71 140.71

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

127782.19

1487 020801001273 石灰饰面清洗修复

1.名称:石灰饰面清洗修复，
按实际情况重新抹灰
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 227.86 61.38 13986.05

1488 011201003147 水刷石装饰线条
1.水刷石装饰线条
2.具体详见图纸及技术要求

m 269.19 42.87 11540.18
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1489 020801001274 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 70.47 13.71 966.14

1490 011201001090
立面污渍普通高压
清洗

1.清洗方式:普通高压清洗
(物理方法)
2.主要步骤:通过高压喷射清
洗机将水喷射至墙面,用水清
洗表面污渍,通过调节水压、
水枪与墙面的距离、角度等
手段进行旋流冲洗;使污垢/
涂料疏软、剥离、融化;最后
用清水冲洗干净,将嵌入墙缝
中的污垢清除掉。注意控制
水压大小
3.适用对象:适用于墙面污垢
基本是一些可溶性化合物的
情况,常用于清洗轻度污染的
饰面。能用于绝大多数立面

m2 1337.32 6.47 8652.46

1491 011201002063 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 326.66 282.68 92340.25

1492 011201003148 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.3 18.89 5.67
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1493 020801001275
墙体批荡（纸筋
灰）

1.墙体类型:批灰墙面修缮
2.面层厚度、砂浆配合比:完
成底灰修补后,方可进行面层
的修补工作。对于面层保存
较好的部分采用纸筋灰修补
做法;对于面层基本缺失无存
的,则完成底灰修补后,重新
使用纸筋灰批灰抹面。面层
为纸筋灰批荡抹平,批灰总厚
度约5mm。面灰修复分三层进
行:首层2mm用牛角抹压实;6
小时后施作第二层2mm,终凝
前完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层厚度、砂浆配合比:底
灰修复。底灰为草筋灰灰批
荡修复,批灰总厚度约10mm。
底灰修复分两层进行:首层 
5mm用铁抹子压实,二层5mm用
木抹子收糙处理,间隔不少于 
24 小时。阴角处预埋2mm麻
丝增强灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:纸
筋=100:6:0.3(重量比),色灰

m2 3.87 37.1 143.58

1494 020801001276 现状拦河清洗修复 1.具体详见图纸及技术要求 m2 87.49 1.69 147.86

拆除工程 10342.39

1495 011205001067 拆除店招
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 14.55 12.01 174.75

1496 010703001075 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 135.47 31.46 4261.89

1497 010703001076 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 135.55 31.77 4306.42

1498 010802001143 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.每樘面积:4m2以内
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 21.28 45.08 959.3

1499 010802001144 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.每樘面积:4m2以外
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 51.04 9.86 503.25

1500 010703001077 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.56 38.42 136.78

B5（中山西路4号）
-建筑工程

155302.91

拆除工程 1153.77

1501 010807001001 拆除门窗

1.窗类型:拆除金属门窗
2.面积:2.5m2内
3.废料运距:投标人综合考虑
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 15.05 40.12 603.81
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1502 010807001002 拆除门窗

1.窗类型:拆除金属门窗
2.面积:4m2内
3.废料运距:投标人综合考虑
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 11.45 30.46 348.77

1503 010807001003 拆除门窗

1.窗类型:拆除金属门窗
2.面积:4m2外
3.废料运距:投标人综合考虑
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 15.56 12.93 201.19

门窗工程 94595.9

1504 010802004002 钢制防火窗

1.框、扇材质:钢制甲级防火
窗
2.五金种类、规格:含安装及
相关五金配件
3.符合设计图纸及施工规范

m2 1.61 514.42 828.22

1505 010802001001 铝合金框平开门

1.门类型:仿木纹铝合金玻璃
平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.五金种类、规格:含拉手、
地弹簧等五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 4.04 896.46 3621.7

1506 010807001004 铝合金框固定窗

1.窗类型:仿木纹铝合金玻璃
固定窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.五金种类、规格:含安装及
相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 33.42 864.14 28879.56

1507 010807001005 铝合金框推拉窗

1.窗类型:仿木纹铝合金玻璃
推拉窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.五金种类、规格:含安装及
相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 2.96 958.32 2836.63

1508 010807001006 铝合金框平开窗

1.窗类型:仿木纹铝合金玻璃
平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.五金种类、规格:含安装及
相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 9.56 871.81 8334.5

1509 010807001007
铝合金框折叠推拉
窗

1.窗类型:仿木纹铝合金玻璃
折叠推拉窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.五金种类、规格:含安装及
相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 6.42 958.32 6152.41

1510 010802001002
铝合金框折叠推拉
门

1.门类型:仿木纹铝合金玻璃
折叠推拉门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.五金种类、规格:含拉手、
地弹簧等五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 42.57 1032.25 43942.88

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

59553.24
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1511 011203003001 水刷石外墙-外2

1.水刷石外墙
2.8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层
3.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶)
4.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
或划出纹道
5.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层）
6.5厚聚合物水泥防水砂浆抹
灰罩面,预留10宽分格缝(密
封胶密封嵌缝)

m2 152.2 282.36 42975.19

1512 011203003002 马赛克砖外墙-外3

1.马赛克砖外墙
2.贴马赛克砖,填缝剂填缝
3.5厚陶瓷墙砖胶粘剂结合层
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层)
5.5厚聚合物水泥防水砂浆抹
灰罩面,预留10宽分格缝(密
封胶密封嵌缝)
6.12厚M20抗裂水泥砂浆打
底,内衬φ1满挂钢丝网,孔网
规格10x10mm

m2 52.83 313.8 16578.05

C20（中山中路
84号）-建筑及室外
工程

302288.18

拆除工程 7068.96

1513 010802001004 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.门窗面积:4m2内
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 24.43 71.39 1744.06

1514 010802001005 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.门窗面积:4m2外
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 10.85 9.27 100.58

1515 010703001001 拆除现状木楼梯

1.构件名称:拆除现状木楼梯
2.含栏杆、扶手拆除
3.废料运距:投标人综合考虑
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.04 187.18 381.85

1516 010703001002 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 62.48 38.42 2400.48

1517 010703001003 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 35.01 31.46 1101.41

1518 010902005002 拆除屋面排水管

1.排水管品种、规格:PVC落
水管
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m 5.84 22.12 129.18

1519 011302001001 拆除吊顶

1.名称:拆除木龙骨及吊顶
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 14.6 9.41 137.39
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1520 010502006004 拆除屋顶板

1.拆除屋顶板
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m3 1.72 585.22 1006.58

1521 010801001001 保护性拆除木屏风
1.现状木屏风,保护性拆除
2.符合设计图纸及施工规范
要求

个 1 67.43 67.43

木结构工程 116621.39

1522 010701001001 杉木檩条

1.材料品种、规格:杉木檩条
φ120mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.47 4236.81 1991.3

1523 010701001002 杉木檩条

1.材料品种、规格:杉木檩条
φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 5.42 2801.48 15184.02

1524 010702004001 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝格
木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏步，
10mm厚木板正封板，50mm厚
木垫板，4mm厚铝塑复合防火
板封底

m2 19.91 995.57 19821.8

1525 011503002001
硬木扶手、栏杆、
栏板

1.栏杆(板)材料种类、规格:
菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠萝
格木60*60
3.符合设计图纸及施工规范

m 14.8 455.74 6744.95

1526 010703001004 杉木木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25厚
杉木木楼板
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m2 62.48 77.57 4846.57

1527 011401004001 木构件刷桐油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:桐油
漆六遍
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 314.21 165.55 52017.47

1528 011401004002 防火

1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
2.符合设计图纸及施工规范

m2 314.21 41.48 13033.43

1529 011401004003 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定
2.符合设计图纸及施工规范

m2 314.21 9.49 2981.85

门窗工程 40443.03

1530 010801001002 木质门
1.门类型:折叠推拉木门
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 10.85 2500.75 27133.14
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1531 010807001012 铝合金框固定窗

1.窗类型:铝合金框玻璃固定
窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 1.95 781.15 1523.24

1532 010807001013 铝合金框上悬窗

1.窗类型:铝合金玻璃上悬
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 3.01 939.81 2828.83

1533 010802001007 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+12a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.94 816.33 4849

1534 010802004006 甲级防火窗

1.框、扇材质:甲级钢制防窗
2.包含闭门器、顺位器、胶
条、铰链等配件
3.五金种类、规格:含安装及
相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 8.27 460.59 3809.08

1535 020509011001 修复木门窗
1.修复木门窗
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 12.92 23.2 299.74

屋面及防水工程 91895.67

1536 010901001002 瓦屋面【屋1】

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
4.杉木方形椽条
100*25@240mm

m2 98.46 769.96 75810.26

1537 010902002002
屋面涂膜防水【屋1
】

1.防水膜品种:.2.0mm厚聚合
物水泥防水涂料（I型）（A
级）
2.符合设计图纸及施工规范

m2 98.46 41.96 4131.38

1538 011101006001
平面砂浆找平层【
屋1】

1.找平层厚度:满铺30厚聚合
物水泥砂浆
2.中间压入∅ 4@200双向钢筋
网（A级）和镀锌钢丝网，丝
径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上

m2 98.46 121.41 11954.03

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

46259.13
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1539 011201002001 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道
4.分格缝宽度、材料种类:5
厚高分子益胶泥灰浆(2厚PA-
C型高分子益胶泥一道底层,3
厚PA-A型高分子益胶泥灰浆
防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内

m2 93.73 283.38 26561.21

1540 020801001003 修补山花、雕塑

1.墙体类型:修复山花灰塑，
浮雕40~50CM
2.基层处理材料种类:具体图
案由聘请的有经验的灰塑师
确定 ，重新着色
3.底层灰浆厚度、种类、配
合比:草筋灰、纸筋灰材质
4.面层灰浆厚度、种类、配
合比:参照邻近地区同时期同
类型建筑的灰塑

m2 1.18 7376.88 8704.72

1541 020801001004 修复梁托

1.修复梁托抹灰残损，修复
梁托
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.22 3358.82 738.94

1542 020801001005 古法修补柱头
1.古法修补柱头
2.符合设计图纸及施工规范
要求

个 2 5127.13 10254.26

C65（中山中路
23号）-建筑工程

266985.02

拆除工程 2883.1

1543 010802001009 拆除门窗

1.门类型:金属门窗
2.每樘面积:4m2以内
3.废料运距:投标人综合考虑
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 55.37 42.9 2375.37

1544 010802001010 拆除门窗

1.门类型:金属门窗
2.每樘面积:4m2以外
3.废料运距:投标人综合考虑
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 30.24 16.79 507.73

门窗工程 69934.85

1545 010802004009 甲级防火窗

1.框、扇材质:甲级钢制防窗
2.包含闭门器、顺位器、胶
条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 9.15 489.74 4481.12

1546 010802001011 铝合金平开门

1.框、扇材质:铝合金框固定
门
2.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E
中空钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 23.45 897.11 21037.23
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1547 010807001014 铝合金框固定窗

1.框、扇材质及规格:铝合金
框固定窗
2.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E
中空钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 34.57 794.78 27475.54

1548 010807001015 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合金
框平开窗
2.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E
中空钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 18.02 940.12 16940.96

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

187878.54

1549 020801001008 清洗修补水刷石

1.修补水刷石
2.墙体类型:墙面、柱、横梁
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 34.19 260.79 8916.41

1550 020801001009 山花修复

1.山花修复
2.具体图案由聘请的有经验
的灰塑师确定 ，重新着色
3.草筋灰、纸筋灰材质
4.参照邻近地区同时期同类
型建筑的灰塑
5.符合设计图纸及施工规范

m2 15.06 3383.66 50957.92

1551 020801001010
墙体批荡（纸筋
灰）

1.批灰墙面修缮
2.墙体类型:
2.面层厚度、砂浆配合比:完
成底灰修补后,方可进行面层
的修补工作。对于面层保存
较好的部分采用纸筋灰修补
做法;对于面层基本缺失无存
的,则完成底灰修补后,重新
使用纸筋灰批灰抹面。面层
为纸筋灰批荡抹平,批灰总厚
度约5mm。面灰修复分三层进
行:首层2mm用牛角抹压实;6
小时后施作第二层2mm,终凝
前完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层灰浆厚度、种类、配
合比:底灰修复。底灰为草筋
灰灰批荡修复,批灰总厚度约
10mm。底灰修复分两层进行:
首层 5mm用铁抹子压实,二层
5mm用木抹子收糙处理,间隔
不少于 24 小时。阴角处预
埋2mm麻丝增强灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:纸
筋=100:6:0.3(重量比),色灰
为纸筋灰掺入对应色泽矿物

m2 15.06 37.09 558.58
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1552 011204003002 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:贴15~20厚红砖片,填缝剂
填缝。
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内

m2 44.38 496.16 22019.58

1553 011203003007 水刷石外墙

1.水刷石外墙
2.8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层
3.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶)
4.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
或划出纹道
5.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层）
6.5厚聚合物水泥防水砂浆抹
灰罩面,预留10宽分格缝(密
封胶密封嵌缝)

m2 370.01 284.11 105123.54

1554 020801001011 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、配
合比:灰砂批荡
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.85 45.69 38.84

1555 020801001012 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 20.86 12.64 263.67

天棚工程 6288.53

1556 011301001003 阳台天花清洗修复

1.刷洗部位:天棚及现状灯保
留清洗修复
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 206.52 30.45 6288.53

E71（红棉路7号）-
建筑工程

393925.83

拆除工程 17280.41
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1557 010703001005 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 145.28 31.46 4570.51

1558 010703001006 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 299.66 31.77 9520.2

1559 010703001007 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 23.7 38.42 910.55

1560 010802001012 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 46.77 45.9 2146.74

1561 050101002002 植被清理

1.植物种类:杂草清理
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 57.32 2.31 132.41

木结构工程 150635.91

1562 010701001003 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 6.09 15357.26 93525.71

1563 010701001004 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ120mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 0.46 20965.04 9643.92

1564 010703001008 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25mm
厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 22.66 222 5030.52

1565 011401004004 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 195.99 165.55 32446.14

1566 011401004005 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 195.99 41.48 8129.67

1567 011401004006 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 195.99 9.49 1859.95

门窗工程 24959.77

1568 010802004011 甲级防火窗

1.框、扇材质:钢制甲级防火
玻璃窗
2.玻璃品种、厚度:纳米硅或
水晶硅复合防火玻璃，厚度
35mm厚
3.包含闭门器、顺位器、胶
条、铰链等配件

m2 25.31 530.01 13414.55

1569 010802001013 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 13.48 856.47 11545.22
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

屋面及防水工程 151743.41

1570 010901001003 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）、采光瓦
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 145.28 1008.34 146491.64

1571 020602004001 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:板瓦
拼叠采用石灰砂浆塑型、石
灰砂抹面
2.符合设计图纸及施工规范

m 23.54 223.1 5251.77

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

49306.33

1572 020801001013 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 611.09 12.64 7724.18

1573 011201003001 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要求

m 37.44 896.48 33564.21

1574 011201001006
红砂岩墙基破损修
复

1.红砂岩墙基破损修复
2.具体详见图纸及技术要求

m2 21.73 368.98 8017.94

A65(太平路96、98
号)T1、22、23(棉
花街2号、棉花街一
巷3、4号)-建筑工

996305.65

拆除工程 9811.62
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1575 010703001009 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 91.19 31.46 2868.84

1576 010802001014 拆除门窗
1.拆除:4m2以内
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 169.39 33.98 5755.87

1577 010802001015 拆除门窗
1.拆除:4m2以外
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 7.16 12.18 87.21

1578 050101002003 植被清理

1.植物种类:杂草清理
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 45.65 2.31 105.45

1579 011503001011 拆除屋面现状拦河

1.拆除屋面现状拦河(铁护
栏)
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m 18.27 33.66 614.97

1580 011205001001 广告牌拆除
1.拆除的基层类型:拆除广告
牌
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 31.58 12.01 379.28

木结构工程 108905.19

1581 010701001005 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 4.78 17375.76 83056.13

1582 011401004007 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 119.5 165.55 19783.23

1583 011401004008 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 119.5 41.27 4931.77

1584 011401004009 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 119.5 9.49 1134.06

门窗工程 473097.48

1585 010802001017 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 101.62 817.73 83097.72

1586 010807001016 金属(塑钢)窗

1.窗类型:仿木纹铝合金玻璃
推拉窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 158.29 932.4 147589.6

1587 010802001018
铝合金框玻璃地弹
门

1.门洞口尺寸:铝合金框玻璃
地弹门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.五金种类、规格:含拉手、
地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规范

m2 145.23 1018.43 147906.59
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1588 010807001017 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合金
框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 28.66 835.88 23956.32

1589 010807001018 铝合金框推拉窗

1.窗类型:铝合金框推拉窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 6.96 925.18 6439.25

1590 010807001019
铝合金框上翻折叠
窗

1.窗类型:铝合金框上翻折叠
窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 4.5 963.28 4334.76

1591 010808002001 金属门窗套
1.面层材料品种、规格:铝板
280*50*3mm厚、150*80*3mm
厚、100*60*3mm厚

m2 122.55 483.21 59217.39

1592 020509011002 窗户原状翻新
1.窗户原状翻新
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.03 273.82 555.85

屋面及防水工程 136442.29

1593 010901001004 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 91.2 1013.76 92454.91

1594 020602004002 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:板瓦
拼叠采用石灰砂浆塑型、石
灰砂抹面
2.符合设计图纸及施工规范

m 8.86 223.1 1976.67

1595 010901001005 瓦屋面

1.部位:原房屋旧瓦屋面
2.瓦品种、规格:板瓦屋面
(盖七留三),旧瓦
3.防水材料种类:防水油毡
4.瓦品种、规
格:210X120X16mm厚望砖
5.桷板品种及规格:90X30mm

m2 55.38 758.59 42010.71

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

268049.07
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1596 020801001015 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 746.66 12.64 9437.78

1597 011404001002 墙面喷刷涂料

1.面层材料品种、规格、颜
色:水性外墙涂料(底涂、中
涂、面涂);
2.两遍外墙腻子,打磨平整;
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内
衬ø1满挂钢丝网,孔网规格

m2 834.11 241.69 201596.05

1598 011204003003 马赛克砖

1.面层材料品种、规格、颜
色:马赛克砖,填缝剂填缝。
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙砖
胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内
衬ø1满挂钢丝网,孔网规格

m2 181.11 314.81 57015.24

G7-8-建筑工程 133599.67

拆除工程 1275.2

1599 010703001015 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 35.06 30.39 1065.47

1600 010802001026 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.每樘面积:大于4m2
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 11.4 8.51 97.01
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1601 010802001027 拆除门窗
1.门类型:木质门窗
2.每樘面积:2.5m2以内
3.废料运距:投标人综合考虑

m2 5.26 21.43 112.72

门窗工程 125522.08

1602 010807001026 铝合金框固定窗

1.框、扇材质:铝合金框固定
窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 52.61 952.22 50096.29

1603 010802001028 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 4.2 858.79 3606.92

1604 010807001027 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合金
框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 5.55 842.79 4677.48

1605 010802001029 新增铝合金推拉门

1.框、扇材质:铝合金推拉门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 2.1 915.37 1922.28

1606 010801004003 木质窗

1.门框、扇材质:木框玻璃窗
（实木包铝合金框）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规

m2 18.3 2655.8 48601.14

1607 010802001030 木制门

1.门框或扇外围尺寸:原色实
木门（实木包铝合金门框）
2.五金制安
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 7.18 2314.48 16617.97

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

6802.39
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1608 011201002002 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 24.6 276.52 6802.39

C48、C49(中山中路
18、20号)G2、2-
1(沿江中路3号)-建
筑工程

1452520.33

拆除工程 32030.82

1609 010703001016 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋顶
及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 505.02 30.39 15347.56

1610 010703001017 木构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格尺
寸:拆除原有木楼板及檩条
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 146.99 30.69 4511.12

1611 010802001031 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 145.54 28.66 4171.18

1612 011201001012 拆除抹灰

1.基层类型、部位:外立面白
色水刷石
2.材料种类:一般抹灰
3.废料运距:投标人综合考虑
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 362.18 19.16 6939.37

1613 010703001018 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 5.87 180.85 1061.59

木结构工程 567409.54

1614 010701001013 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格木
檩条φ
120*220/200/180/170mm
2.新建檩条尺寸比原檩条大
时,可事先对新檩条端部进行
切削加工,避免削弱原墙体
3.木檩条在砖墙上的支承长
度不小于120mm,木檩条与砖
墙连接处的缝隙须采用无收
缩高强砂浆填实

m3 24.1 15270.62 368021.94

1615 010703001019 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25mm
厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 111.67 221.74 24761.71

1616 010702004003 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝格
木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏步，
10mm厚木板正封板，80mm厚
木垫板，4mm厚铝塑复合防火
板封底

m2 7.08 1448.3 10253.96
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1617 011503002004
硬木扶手、栏杆、
栏板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠萝
格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详见
图纸
4.符合设计图纸及施工规范

m 10.15 450.13 4568.82

1618 011401004013 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 761.62 160.4 122163.85

1619 011401004014 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料

m2 761.62 40.15 30579.04

1620 011401004015 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐
剂》(GB/T 27654)的相关规
定

m2 761.62 9.27 7060.22

门窗工程 334791.83

1621 010802001032
新增木纹铝合金推
拉折叠门

1.框、扇材质:木纹铝合金推
拉折叠门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 23.31 876.31 20426.79

1622 010802001033 新增木纹铝合金门

1.框、扇材质:木纹铝合金平
开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 13.3 864.59 11499.05

1623 010802001034 铝合金平开门

1.框、扇材质:铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+12a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 16.96 845.32 14336.63

1624 010802001035
铝合金框玻璃地弹
门

1.门洞口尺寸:铝合金框玻璃
地弹门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.五金种类、规格:含拉手、
地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规范

m2 34.56 1102.87 38115.19

1625 010801003001 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂
料
5.种类、遍数:白蚁防治应符
合现行国家标准《木材防腐

m2 5.35 2236.84 11967.09

1626 010807001028
木纹铝合金框平开
窗

1.框、扇材质及规格:木纹铝
合金框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 33.21 839.4 27876.47

1627 010807001029 铝合金框固定窗

1.框、扇材质及规格:铝合金
框固定窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规范

m2 201.19 866.94 174419.66
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1628 010802004018 甲级防火玻璃窗

1.门框、扇材质:甲级防火玻
璃窗
2.包含闭门器、顺位器、胶
条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件

m2 71.05 508.81 36150.95

屋面及防水工程 334961.38

1629 010901001007 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土板
瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂
料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物水
泥砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓固
定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底瓦
（240x240x10mm），底瓦可
用全瓦或半瓦，底面皆涂石
灰水。全瓦按压六留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂饰
耐火极限不低于1h的防火涂

m2 321.95 1015.4 326908.03

1630 020602004005 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:板瓦
拼叠采用石灰砂浆塑型、石
灰砂抹面
2.符合设计图纸及施工规范

m 36.24 217.49 7881.84

1631 020602004006 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.22 779.57 171.51

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

183326.76

1632 011201002004 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、颜
色:8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子(中
八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺水
重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水泥
砂浆打底扫毛或划出纹道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2厚
PA-C型高分子益胶泥一道底
层,3厚PA-A型高分子益胶泥
灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 495.62 276.52 137048.84
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1633 011404001006 墙面喷刷涂料

1.面层材料品种、规格、颜
色:水性外墙涂料(底涂、中
涂、面涂)、质感层
2.腻子种类、遍数:两遍外墙
腻子,打磨平整
3.中间层度、砂浆配合比:5
厚高分子益胶泥灰浆(2厚PA-
C型高分子益胶泥一道底层,3
厚PA-A型高分子益胶泥灰浆
防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12

m2 88.29 237.52 20970.64

1634 020801001019 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清洗
柱子，清洗柱础，清洗横
梁，清洗雕塑倒蝠，清洗灰
塑花瓣，清洗灰塑蝙蝠，清
洗修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避免
高压水枪破坏砖体结构。如
遇到不得不使用高压水枪进
行清洗的情况,须严格对水枪
清洗过程全程进行检测,避免
水压过高或喷嘴离砖面太近
对文物造成二次破坏。水枪
清洗宜采用 0.2-0.3MPa的低
压雾化水枪,保持喷头与墙面
呈 30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽量
铲齐,补抹处的形状应尽量为
矩形或正方形为宜。顽固污
染物可辅以竹签、木凿等工
具进行清理,清洗完毕后自然

m2 98.18 12.73 1249.83

1635 020801001020
原有建筑镂空拦河
清洗修复

1.原有建筑镂空拦河清洗修
复
2.具体详见图纸及技术要求

m2 10.8 244.28 2638.22

1636 020801001021 重做灰塑文字
1.重做灰塑文字
5.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.95 7184.02 6824.82

1637 020801001022 古法修补柱头
1.古法修补柱头
2.符合设计图纸及施工规范
要求

个 5 1709.39 8546.95

1638 020801001023 修复装饰花纹
1.修复装饰花纹
5.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 0.3 7184.02 2155.21

1639 011201003003
清洗修复水刷石线
条

1.清洗修复水刷石线条
2.具体详见图纸及技术要求

m 8.36 465.58 3892.25

A34-2(中山东路85
号)-建筑工程

149568.71

拆除工程 5708.45

1640 010802001096 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考虑

m2 58.32 93.18 5434.26

1641 011205001055 拆除现状广告牌
1.废料运距:投标人综合考虑
2.符合设计图纸及施工规范
要求

m2 22.83 12.01 274.19

门窗工程 72981.04
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1642 010801001021 仿木纹防火板门

1.框、扇木材材质:仿木纹防
火板12mm+门芯
2.五金种类、规格:含门套、
安装及门合页、门把手等相
关五金配件

m2 15.43 1144.44 17658.71

1643 010807001047 仿木纹铝合金框窗

1.框、扇材质及规格:仿木纹
铝合金框窗
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件

m2 30.95 1000.92 30978.47

1644 010802001097 仿木纹铝合金框门

1.门洞口尺寸:仿木纹铝合金
框门
2.玻璃品种、厚度:low-e中
空玻璃6mm+9a+6mm钢化玻璃
3.五金种类、规格:含门套、
安装及拉手、地转轴等五金
配件

m2 15.09 1234.27 18625.13

1645 010807001048 铝合金框玻璃窗

1.框、扇材质及规格:2.0mm
厚度铝合金边框(定制木纹转
印)
2.玻璃品种、厚度:双层6mm
透明钢化玻璃
3.带亚光片百叶

m2 6.22 919.41 5718.73

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

70879.22

1646 011404001011
墙面喷刷涂料(外
1）

1.面层材料品种、规格、颜
色:真石漆
2.腻子种类、遍数:两遍外墙
腻子,打磨平整
3.中间层度、砂浆配合比:5
厚高分子益胶泥灰浆(2厚PA-
C型高分子益胶泥一道底层,3
厚PA-A型高分子益胶泥灰浆
防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内

m2 291.16 242 70460.72

1647 011404001012
墙面喷刷涂料(外
1）

1.面层材料品种、规格、颜
色:警蓝色/白色外墙涂料
2.腻子种类、遍数:两遍外墙
腻子,打磨平整
3.中间层度、砂浆配合比:5
厚高分子益胶泥灰浆(2厚PA-
C型高分子益胶泥一道底层,3
厚PA-A型高分子益胶泥灰浆
防水层
4.中间层度、砂浆配合比:5
厚聚合物水泥防水砂浆抹灰
罩面,预留10宽分格缝(密封
胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合比:12
厚M20抗裂水泥砂浆打底,内

m2 2.08 201.2 418.5

合计 19469300.11
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措施项目清单计价表
工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工
程

序号 项目编码 项 目 名 称 价格
（元）

备注

1 措施项目 967000

1.1 LSSSCS001001 临时设施 267000

1.2 AQSCCS001001 安全生产 50000

1.3 CZYS001001 垂直运输费用台班 600000

1.4 SNJSJ001001 室内脚手架二次搭拆 50000

合计 967000 -


