
中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程
限价费用汇总表

序号 费用名称 控制价（元/含税9%） 采购限价
投标人报价

不含税
（元）

投标人报价
含税

（元）
备注

1 22,275,567.1装修与修复分包 2 22,275,567.12 

汇总报价

小写：

大写：



工程项目清单汇总表

工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项 目 内 容 金 额
（元）

1   分部分项工程费

1.1   历史建筑

1.1.1   A47（太平路56号）(历史建筑)-建筑工程

1.1.2   C12（中山中路102号）(历史建筑)-建筑工程

1.1.3   C38（中山中路42号）(历史建筑)-建筑工程

1.1.4   C77（中山中路59、61号）(历史建筑)-建筑工程

1.1.5   C85（中山中路75号）(历史建筑)-建筑工程

1.1.6   C28-30（中山中路58-60号）(历史建筑)-建筑工程

1.1.7   F144（中山东路1号）(历史建筑)-建筑工程

1.1.8   C72（中山中路39号）(历史建筑)-建筑工程

1.1.9   历史建筑立面修缮-建筑工程

1.1.10   传统风貌建筑立面修缮-建筑工程

1.2   一般建筑

1.2.1   A4-5(太平路13号、3号之一)-建筑工程

1.2.2   C2-C3、C7(中山中路112、120、122、124、126号)-建筑工程

1.2.3   C11（中山中路104号）-建筑工程

1.2.4   C34（中山中路52号）-建筑工程

1.2.5   C35-C37-1、C39-C41（中山中路36-40、44-50号）-建筑工程

1.2.6   C42、43（中山中路34、32号）-建筑工程

1.2.7   C54-56（中山中路2、6号）-建筑工程

1.2.8   C57、57-1（中山中路1、3号）-建筑工程

1.2.9   C86（中山中路77号）-建筑工程

1.2.10   C93（中山中路87号）-建筑工程

1.2.11   C100、100-1、102（中山中路103、105、109、111号）-建筑工程

1.2.12   B5（中山西路4号）-建筑工程

1.2.13   C20（中山中路84号）-建筑及室外工程

1.2.14   C65（中山中路23号）-建筑工程

1.2.15   E71（红棉路7号）-建筑工程

1.2.16   A65(太平路96、98号)T1、22、23(棉花街2号、棉花街一巷3、4号)-建筑工
程

1.2.17   G7-8-建筑工程

1.2.18   C48、C49(中山中路18、20号)G2、2-1(沿江中路3号)-建筑工程

1.2.19   A34-2(中山东路85号)-建筑工程

2   措施项目费

2.1   其中：安全生产措施费

3   其他项目费

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4   税前工程造价

5   增值税

6   合   计



分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

历史建筑

A47（太平路56号）
(历史建筑)-建筑工
程
木结构工程

1 010701001040 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条120*180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.18

2 010701001041 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条100*160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.78

3 010701001042 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.57

4 010701001043 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 2.35

5 010701001044 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.14
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

6 010703001032 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺
25mm厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 32.09

7 010702004008 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*100mm菠萝
格木梯梁、150*150梯柱
3.木材种类:25mm厚木踏
步，10mm厚木板正封板，
80mm厚木垫板，4mm厚铝塑
复合防火板封底
4.符合设计图纸及施工规

m2 7.1

8 011503002010
硬木扶手、栏杆、栏
板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠
萝格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详
见图纸
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m 9.35

9 011503002011
硬木扶手、栏杆、栏
板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
（低窗护栏）
2.扶手材料种类、规格:菠
萝格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详
见图纸
4.符合设计图纸及施工规

m 3.73

10 011401004129 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 202.63

11 011401004130 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 202.63

12 011401004131 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 202.63

门窗工程

13 010801003065 菠萝格木板窗

1.菠萝格木板窗
2.油漆品种:桐油漆六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
4.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 0.84

14 010801004021 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃
门（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 6.25

屋面及防水工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

15 010901001028 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 28.62

16 020602004014 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋
面砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 4.1

17 020602004015 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.02

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

18 020801001238 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 27.89
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

19 011201002054 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 2

20 011201003126 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 3.65

21 011201003127 线脚局部残损修复
1.线脚局部残损修复
2.具体详见图纸及技术要
求

m 3.14

22 011201003128
清洗并修复水刷石装
饰线脚

1.清洗并修复水刷石装饰
线脚
2.具体详见图纸及技术要
求

m 13.11

23 011201001069 复原招牌

1.名称:复原招牌
2.材料种类:灰塑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.84

其他装饰工程

24 010401005004 重做柱头
1.名称:重做柱头
2.规格、材质:同左侧现状
柱头

个 1

拆除工程

25 010703001033 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 29.39

26 010703001034 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 44.8

27 010802001099 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 4.15

28 010802001100 拆除门窗
1.门类型:木质门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 1.69

29 010703001035 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 5.19
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

30 011205001061 拆除店招

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 3.73

C12（中山中路
102号）(历史建筑)-
建筑工程
木结构工程

31 010702003003 杉木檩条

1.构件规格尺寸:杉木檩条
100*25
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 46.42

32 010702003004 菠萝格木檩条

1.构件规格尺寸:菠萝格木
檩条100*180
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 2.6

33 010701001051 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条D180、D200
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 6.62

34 010703001041 菠萝格木地板

1.材料种类、厚度:平铺
25mm菠萝格木地板
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 69.48

35 011401004135 木构件刷桐油漆
1.油漆品种:桐油漆六遍
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 243.63

36 011401004136 防火

1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
2.符合设计图纸及施工规

m2 243.63

37 011401004137 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
2.符合设计图纸及施工规

m2 243.63

门窗工程

38 010802001107 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 7.2

39 010801003068 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.油漆:采用传统桐油漆工
艺六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
4.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 8.75
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

40 010801004023 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃
门（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 10.9

41 010807001057 铝合金框固定窗

1.框、扇材质:铝合金框固
定窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 14.4

42 010807001058 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:仿木
纹铝合金铝合金框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 30.36

屋面及防水工程

43 010901001031 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 143.09

44 020602004018 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋
面砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 12.87
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

45 011201002057 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 42.63

46 020801001248 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 151.98

47 020801001249 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 222.91

48 011201003132 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.27
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

49 011204003012 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:红砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,
孔网规格10×10

m2 2.62

拆除工程

50 011201001076 墙面基层铲除

1.刨除现有抹灰饰面层，
保留原有结构层
2.外弃运距:投标人自行考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 1054.51

51 011203003031 铲除现状瓷砖

1.名称：铲除现状瓷砖
2.外弃运距:投标人自行考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 47.43

52 010803001001 拆除门窗 1.门材质:金属门窗
2.运距:投标人自行考虑

m2 44.03

53 010807003003 拆除门窗

1.窗类型:水泥百叶窗
2.运距:投标人自行考虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 14.4

54 010703001042 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 400.14

55 010703001043 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.2

56 011205001063 广告牌拆除

1.拆除的基层类型:拆除广
告牌
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 2.13

57 010902005006 拆除屋面排水管

1.部位:PVC落水管
2.运距：投标人综合考虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 12.02

C38（中山中路
42号）(历史建筑)-
建筑工程
木结构工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

58 010701001064 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 2.21

59 010701001065 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 5.83

60 010701001066 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.43

61 010701001067 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条100*200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.55

62 010703001049 菠萝木木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25
厚菠萝格木楼板
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m2 56.64
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

63 010702004012 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝
格木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏
步，10mm厚木板正封板，
80mm厚木垫板，4mm厚铝塑
复合防火板封底

m2 23.77

64 011503002014
硬木扶手、栏杆、栏
板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠
萝格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详
见图纸
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m 19.48

65 011401004144 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 430.19

66 011401004145 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 430.19

67 011401004146 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 430.19

门窗工程

68 010802001120 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 3.98

69 010801003071 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 2.73

70 010801004025 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃
门（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 24.81

屋面及防水工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

71 010901001035 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.杉木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 110.99

72 020602004023 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋
面砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 78.3

73 020602004024 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.08

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

74 020801001255 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 20.79
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

75 011201002060 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 3.45

76 011201003136 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.73

77 020801001256 墙体批荡（纸筋灰）

1.墙体类型:批灰墙面修缮
2.面层厚度、砂浆配合比:
完成底灰修补后,方可进行
面层的修补工作。对于面
层保存较好的部分采用纸
筋灰修补做法;对于面层基
本缺失无存的,则完成底灰
修补后,重新使用纸筋灰批
灰抹面。面层为纸筋灰批
荡抹平,批灰总厚度约5mm
。面灰修复分三层进行:首
层2mm用牛角抹压实;6小时
后施作第二层2mm,终凝前
完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层厚度、砂浆配合比:
底灰修复。底灰为草筋灰
灰批荡修复,批灰总厚度约
10mm。底灰修复分两层进
行:首层 5mm用铁抹子压
实,二层5mm用木抹子收糙
处理,间隔不少于 24 小时
。阴角处预埋2mm麻丝增强
灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:
纸筋=100:6:0.3(重量比),
色灰为纸筋灰掺入对应色

m2 2.99
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

78 011404001015 墙面喷刷涂料

1.面层材料品种、规格、
颜色:水性外墙涂料(底涂
、中涂、面涂)、质感层
2.腻子种类、遍数:两遍外
墙腻子,打磨平整
3.中间层度、砂浆配合
比:5厚高分子益胶泥灰浆
(2厚PA-C型高分子益胶泥
一道底层,3厚PA-A型高分
子益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,
孔网规格10×10

m2 15.31

79 011204003016 老青砖片墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:老青砖片,填缝剂填
缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 8.97

80 011204003017 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:红砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,
孔网规格10×10

m2 51.25

81 010401002105 修补现状墙面
1.名称:修补现状墙面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 6.98
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

82 011201001082
清洗修补原有柱础和
柱身

1.名称:清洗修补原有柱础
和柱身
2.具体详见图纸及技术要
求

m2 8.96

83 020801001257 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 17.08

拆除工程

84 010703001050 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 110.06

85 010703001051 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 91.11

86 010802001121 拆除门窗
1.门类型:木质门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 10.92

87 010802001122 拆除门窗
1.门类型:木质门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 10.61

88 010703001052 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 4.5

C77（中山中路59、
61号）(历史建筑)-
建筑工程
木结构工程

89 010701001075 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ120mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.42

90 010701001076 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ140mm、φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实
4.符合设计图纸及施工规

m3 1.7
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

91 010701001077 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.78

92 010701001078 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.12

93 010703001062 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺
25mm厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 33.13

94 010702004015 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*100mm菠萝
格木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏
步，10mm厚木板正封板，
80mm厚木垫板，4mm厚铝塑
复合防火板封底

m2 1.71

95 011503002017
硬木扶手、栏杆、栏
板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠
萝格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详
见图纸
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m 9.21

96 011401004156 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 159.42

97 011401004157 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 159.42

98 011401004158 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 159.42

门窗工程

第 15 页，共 200 页



分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

99 010801003076 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度；
5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
4.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 9.12

100 010801004029 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃
门（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 16.63

屋面及防水工程

101 010901001040 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 44.41

102 020602004030 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋
面砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 7.78

103 020602004031 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.04

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

104 020801001268 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 26.45

105 011201003141 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 21.46

106 011201003142 线脚局部残损修复
1.线脚局部残损修复
2.具体详见图纸及技术要
求

m 17.25

107 020801001269 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 44.59

拆除工程

108 010703001063 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 42.42

109 010703001064 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 37.58

110 010802001135 拆除门窗

1.门类型:拆除金属门窗
2.每樘面积:4m2外
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 14.96

111 010802001136 拆除门窗

1.门类型:拆除金属门窗
2.每樘面积:2.5m2内
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 1.07

112 010802001137 拆除门窗

1.门类型:拆除木质门窗
2.每樘面积:2.5m2内
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 1.9
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

113 010703001065 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 5.4

114 010902005010 拆除原排水管

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 11.26

115 011508001044 保护性拆除灯笼 1.名称:保护性拆除灯笼架 个 1

C85（中山中路
75号）(历史建筑)-
建筑工程
木结构工程

116 010701001079 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木木檩条100*140mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.33

117 010701001080 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ140mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.49

118 010701001081 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.41

119 010701001082 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ240mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.15
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

120 010703001066 杉木木楼板

1.材料种类、厚度:平铺
25mm厚杉木木楼板
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 24.99

121 010702004016 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*100mm菠萝
格木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏
步，10mm厚木板正封板，
80mm厚木垫板，4mm厚铝塑
复合防火板封底

m2 8.49

122 011503002018
硬木扶手、栏杆、栏
板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠
萝格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详
见图纸
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m 13.06

123 011401004159 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 99.3

124 011401004160 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 99.3

125 011401004161 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 99.3

门窗工程

126 010801003077 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 2.6

127 010801004030 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃
门（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 11.78

屋面及防水工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

128 010901001041 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 36.92

129 020602004032 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋
面砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 3.94

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

130 011201002061 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 11.53

131 011201003143 水刷石装饰线条
1.水刷石装饰线条
2.具体详见图纸及技术要
求

m 6.33
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

132 010502010058
砌体墙裂缝处理85-
86

1.灌缝前应清除粉刷层并
冲洗干净
2.在墙体两侧每隔4~5皮砖
剔凿一道长约800mm,深约
35mm的砖缝,埋入一根φ6
钢筋,端部弯直钩并嵌入砖
墙竖缝,然后用强度等级为
M10的水泥砂浆嵌填严实
3.水泥聚合物砂浆灌缝处
理
4.压力灌浆工艺程序为:表
面处理→灌浆嘴位置设定
→钻孔→封缝→灌浆;灌浆
应做到浆液饱满无漏灌,浆
体密实无气泡,粘结牢固。

m 11.79

拆除工程

133 010703001067 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 36.92

134 010703001068 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 24.99

135 010802001138 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 19.88

C28-30（中山中路
58-60号）(历史建
筑)-建筑工程
拆除工程

136 010703001010 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 148.04

137 010703001011 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 183.39

138 010703001012 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 3.09

139 010802001022 拆除门窗

1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 27.26

140 010802001023 拆除门窗

1.门类型:木质门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 4.66
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

141 010703001013 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 114.61

木结构工程

142 010701001006 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条80*180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 1.6

143 010701001007 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条180*220mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 1.13

144 010701001008 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ120mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.75

145 010701001009 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 4.04
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

146 010701001010 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 4.67

147 010701001011 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 3.45

148 010701001012 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ220mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.81

149 010703001014 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺
25mm厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 148.04

150 010702004002 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝
格木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏
步，10mm厚木板正封板，
80mm厚木垫板，4mm厚铝塑
复合防火板封底

m2 15.62

151 011503002002
硬木扶手、栏杆、栏
板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠
萝格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详
见图纸
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m 34.13

152 011503002003
硬木扶手、栏杆、栏
板

1.φ40硬木扶手
2.参图集22J403-1(4-22 
HC4）
3.符合设计图纸及施工规

m 1.85

153 010801001004 木栅栏

1.木栅栏
2.具体样式详见图纸
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.9
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

154 011401004010 木构件刷桐油漆 1.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 796.29

155 011401004011 防火

1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
2.符合设计图纸及施工规

m2 796.29

156 011401004012 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 796.29

门窗工程

157 010807001024 铝合金框固定窗

1.框、扇材质:铝合金框固
定窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 73.55

158 010807001025 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合
金框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 1.68

159 010802001024 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 15.61

160 010801004001 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃
门（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 21.6
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

161 010802001025 木制门

1.门框或扇外围尺寸:原色
实木门（实木包铝合金门
框）
2.五金制安
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 2.97

162 010801004002 木质窗

1.门框、扇材质:木框玻璃
窗（实木包铝合金框）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
6.含安装及相关五金配件

m2 21.53

屋面及防水工程

163 010901001006 瓦屋面（屋1a）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
3.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
4、檩条梁中心间距500mm
5.油漆品种:桐油漆六遍
6.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
7.种类、遍数:白蚁防治应

m2 189.35

164 020602004003 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:板
瓦拼叠采用石灰砂浆塑型
、石灰砂抹面
2.符合设计图纸及施工规

m 54.68

165 020602004004 瓦屋面扎口
1.材料种类:三合土
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 0.39

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

166 011204003005 老青砖片墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:老青砖片,填缝剂填
缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 453.35

167 020801001016 清洗修补水刷石

1.修补水刷石
2.部位:墙面、柱、横梁
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 31.74

168 020801001017 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑，门窗，瓦
屋面，栏杆，楼梯
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 29.28

169 020801001018
修复山花、造型、店
招

1.修复山花、造型、店招
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 10.85

170 020202003001 按原有样式修复拦河
1.按原有样式修复拦河
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.91
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

171 011404001003 墙面喷刷涂料

1.面层材料品种、规格、
颜色:白色无机质感涂料
2.腻子种类、遍数:两遍外
墙腻子,打磨平整
3.中间层度、砂浆配合
比:5厚高分子益胶泥灰浆
(2厚PA-C型高分子益胶泥
一道底层,3厚PA-A型高分
子益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,
孔网规格10×10

m2 23.79

172 011201003002 线条残损修复
1.线条残损修复
2.具体详见图纸及技术要
求

m 4.6

173 010502010008 砌体墙裂缝处理

1.灌缝前应清除粉刷层并
冲洗干净
2.在墙体两侧每隔4~5皮砖
剔凿一道长约800mm,深约
35mm的砖缝,埋入一根φ6
钢筋,端部弯直钩并嵌入砖
墙竖缝,然后用强度等级为
M10的水泥砂浆嵌填严实
3.水泥聚合物砂浆灌缝处
理
4.压力灌浆工艺程序为:表
面处理→灌浆嘴位置设定
→钻孔→封缝→灌浆;灌浆
应做到浆液饱满无漏灌,浆
体密实无气泡,粘结牢固。

m 22.85

F144（中山东路
1号）(历史建筑)-建
筑工程
拆除工程

174 010703001020 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 11.65

175 010703001021 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 106.39

176 010802001036 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 20.32

177 011503001024 拆除现状栏杆

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 2.8

木结构工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

178 010701001014 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ
120*220/200/180/170mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实
4.符合设计图纸及施工规

m3 5.84

179 010701001015 木桁架

1.材料规格:φ200菠萝格
木、φ150菠萝格木
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 1.45

180 011401004016 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 146.69

181 011401004017 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 146.69

182 011401004018 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 146.69

门窗工程

183 010802001037 钢框玻璃门

1.框、扇材质:钢框玻璃平
开门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 31.39

184 010801003002 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 20.61

185 010807001030 钢框固定窗

1.框、扇材质及规格:铝合
金框固定窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 82.13

186 010802004020 甲级防火玻璃窗

1.门框、扇材质:甲级防火
玻璃窗
2.包含闭门器、顺位器、
胶条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件
4.具体详图纸及设计要求

m2 1.44
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

187 020509005001 门窗修缮

1.部位:现状门窗
2.参照现存进行修复
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 43.78

屋面及防水工程

188 010901001008 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 106.39

189 010901001009 瓦屋面

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
(175X145X5mm)
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
(240X240X10mm)
3.卧瓦层砂浆种类及厚
度:20-40厚卧浆
4.30mm厚1:3水泥砂浆
5.顺水条、挂瓦条品种及
规格:40X40压毡条(防腐木

m2 226.55

190 010901001010 金属瓦楞板
1.瓦品种、规格:金属瓦楞
板
2.具体做法详见图纸

m2 34.58

191 020602004007 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:板
瓦拼叠采用石灰砂浆塑型
、石灰砂抹面
2.符合设计图纸及施工规

m 69.62

192 020602004008 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.43

193 020603003001 保留原有瓦屋顶修缮
1.原有瓦屋顶修缮
2.具体详见图纸及技术要
求

m2 428.1

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

194 020801001024 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 2398.13

195 011204003006 格子瓷砖墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:格子瓷砖,填缝剂填
缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 87.92

196 011404001007
墙面喷刷涂料（微水
泥外1）

1.面层材料品种、规格、
颜色:微水泥
2.腻子种类、遍数:两遍外
墙腻子,打磨平整
3.中间层度、砂浆配合
比:5厚高分子益胶泥灰浆
(2厚PA-C型高分子益胶泥
一道底层,3厚PA-A型高分
子益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 117.42
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

197 020801001025 原有饰面修缮

1.原有饰面修缮
2.部位:白灰批荡脱落墙面
3.具体详见图纸及技术要
求

m2 1910.37

C72（中山中路
39号）(历史建筑)-
建筑工程
拆除工程

198 010802001038 拆除门窗

1.门类型:拆除门窗
2.门窗面积:4m2内
3.废料运距:投标人综合考
虑
4.符合设计图纸及施工规

m2 27.98

199 010802001039 拆除门窗

1.门类型:拆除门窗
2.门窗面积:4m2外
3.废料运距:投标人综合考
虑
4.符合设计图纸及施工规

m2 70.96

200 010703001022 木楼梯拆除

1.构件名称:拆除原有木楼
梯
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 7.74

201 010703001023 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 365.54

202 011201001014 墙面基层铲除

1.刨除现有抹灰饰面层，
保留原有结构层
2.废料运距:投标人自行考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 626.32

203 011205001019 广告牌拆除

1.构件名称:拆除广告牌
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 4.31

木结构工程

204 010701001016 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 6.44
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

205 010701001017 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ180mm、φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实
4.符合设计图纸及施工规

m3 10.43

206 010703001024 胡桃木地板

1.材料种类、厚度:胡桃木
地板,工字缝搭接
(240*1200mm)
2.符合设计图纸及施工规

m2 413.23

207 010701001018 杉木檩条

1.材料品种、规格:杉木檩
条100*25mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 1.5

208 010701001019 木桁架

1.材料规格:φ200菠萝格
木、φ120菠萝格木
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 3.8

209 011401004019 木构件刷桐油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:桐
油漆六遍
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 469.86

210 011401004020 防火

1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
2.符合设计图纸及施工规

m2 469.86

211 011401004021 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
2.符合设计图纸及施工规

m2 469.86

门窗工程

212 010802001040
仿木纹铝合金框折叠
门

1.框、扇材质:仿木纹铝合
金框折叠门
2.玻璃品种、厚度:8+8mm
双层钢化超白玻
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 64.44
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

213 010801004004 木质门

1.门洞口尺寸:折叠门（菠
萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:8+8mm双层钢化超白玻
3.含木门槛、木门框、横
披、木板壁、穿带安装及
相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 9.06

214 010801003003 玻璃木窗

1.门类型及开启方式:菠萝
格木窗
2.玻璃品种、厚度:6mm钢
化超白玻
3.五金种类、规格:含木门
槛、木门框、横披、木板
壁、穿带安装及相关五金
配件

m2 74.32

215 010801004005 木质门

1.门材质:菠萝格木门
2.玻璃品种、厚度:8+8mm
双层钢化超白玻
3.五金种类、规格:含木门
槛、木门框、横披、木板
壁、穿带安装及相关五金
配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 8.39

216 010807001031 天窗

1.窗类型:仿木纹铝合金框
天窗
2.玻璃品种、厚度:6+6mm
超白钢化夹胶玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.41

屋面及防水工程

217 010901001011 瓦屋面【屋1】

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.符合设计图纸及施工规

m2 173.81

218 010901001012 瓦屋面【屋1】

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（240x240x10mm）
2.符合设计图纸及施工规

m2 173.81

219 010902002005
屋面涂膜防水【屋1
】

1.防水膜品种:2.0mm厚聚
合物水泥防水涂料（I型）
（A级）
2.符合设计图纸及施工规

m2 173.81

220 011101006002
平面砂浆找平层【屋
1】

1.砂浆种类及强度等级:底
瓦上满铺30厚聚合物水泥
砂浆，中间压入∅ 4@200双
向钢筋网（A级）和镀锌钢
丝网，丝径0.9mm、孔
12.7mmX12.7mm，并用锚栓
固定于钢筋网上
2.符合设计图纸及施工规

m2 173.81
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

221 010702002001 木梁【屋1】

1.构件规格尺寸:杉木方形
椽条100x25@240
2.檩条梁中心间距
500mm(菠萝格、花旗松、
老杉木详结构)
3.符合设计图纸及施工规

m3 1.81

222 011401004022
木构件刷桐油漆【屋
1】

1.油漆品种、刷漆遍数:桐
油漆六遍
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 181.05

223 011401004023 防火【屋1】

1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
2.符合设计图纸及施工规

m2 181.05

224 011401004024 白蚁防治【屋1】

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
2.符合设计图纸及施工规

m2 181.05

225 010901001013 屋面揭瓦三垄检修

1.拆除瓦件（揭瓦时,应注
意保留旧瓦,尽量利用旧
瓦）
2.清理瓦件
3.铺瓦
4.排瓦挡
5.铺筒板瓦
6.筒、板瓦筒(裹垅)

m2 5.96

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

226 020801001026 清洗墙面

1.清洗墙面,清洗柱子，清
洗柱础，清洗横梁，清洗
雕塑倒蝠，清洗灰塑花
瓣，清洗灰塑蝙蝠，清洗
修塑卷草纹/清洗窗拱/清
洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗

m2 493.33
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

227 011204003007 老砖

1.修补女儿墙
2.面层材料品种、规格、
颜色:老砖劈开一分为二
(120*115*53)
3.结合层厚度:45mm厚砂浆
结合层
4.符合设计图纸及施工规

m2 16.63

228 011404001008 墙面喷刷涂料

1.面层材料品种、规格、
颜色:水性外墙涂料(底涂
、中涂、面涂);
2.两遍外墙腻子,打磨平
整;
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 19.88

229 011404001009 修补墙面

1.修补墙面
2.新建部分外立面做法同
旧饰面
3.符合设计图纸及施工规

m2 113.08

230 011201001015 墙、柱面一般抹灰

1.基层类型、部位:QJG2
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:45mm厚M15水泥
砂浆
3.符合设计图纸及施工规

m2 37.91

历史建筑立面修缮-
建筑工程

F130(中山东路31号)

231 020801001064 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 108.29
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

232 020801002001 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 37.02

233 020801001065 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 40.72

234 010806001007 修复原建筑实木门窗
1.原有木门修复
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 13.25

235 010806001008 木门油漆 1.原有木门重新油漆 m2 13.25

236 010802001053 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 5.16

237 010801003013 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 5.16

238 010807001032 铁栅窗修复

1.铁栅窗除锈重新刷白色
氟碳漆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.11

239 011201003018 纸筋灰装饰线条

1.240mm（线条放样5）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 5.17

240 011201003019 纸筋灰装饰线条

1.170mm（线条放样4）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 1.3

241 011507003010 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

242 020801004009 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 15.09

243 011201003020 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花线条-150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 12.6

F5-1--F4(中山东路
8-1号8号10号)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

244 020801001066 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 314.99

245 020801002002 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 146.57

246 020801001067 修复残损灰塑

1.修复残损灰塑，重新染
色
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.49

247 020801001068 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 200.47

248 011201003021 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要
求

m 42.03

249 010802001054 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 8.8

250 010801003014 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 19.73

251 010801003015 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 5.27

252 010806001009 修复原建筑实木门窗
1.修复原建筑实木门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.96

253 010806001010 木质窗 1.原建筑实木门窗,重新油
漆

m2 4.96
第 37 页，共 200 页



分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

254 010701001035 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条直径120mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.62

255 011401004039 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 49.92

256 011401004040 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 49.92

257 011401004041 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 49.92

258 010806001011 拆除现状铁皮

1.拆除现状封窗铁皮
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 12.86

259 060104001003 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 8

260 011502001010 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.95

261 031001001002 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.95

262 020512001008 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 29.25

263 020512001009 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 1.68

264 020801004010 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 6.77

F11、F11-1(中山东
路30号32号)

265 010401002043 砌体墙拆除

1.构件名称:拆除砌体墙
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m3 0.9

266 020202003003 按原有样式修复拦河
1.按原有样式修复拦河
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 6.57

267 011503001039 钢栏杆油漆 1.清理腐蚀层-涂粘结剂-
喷防锈漆

m2 0.67
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

268 011502001011 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 12.16

269 031001001003 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 17.82

270 020801001069 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 130.33

271 020801002003 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 7.86

272 020801001070 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 88.81

273 010802001055 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 9.45

274 010801003016 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 2.77

275 010801003017 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 6.84

276 020509008001 门窗框、槛 1.构件名称:新增窗媚 m 1.01
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

277 011201003022 纸筋灰装饰线条

1.160mm（线条放样1、3、
4）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要

m 17.83

278 011201003023 纸筋灰装饰线条

1.170mm（线条放样2）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 9.56

279 011201003024 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花线条-150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 18.26

280 011201002016 修复水磨石饰面
1.修复水磨石压顶
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.62

281 011507003011 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 2

282 020801004011 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 23.58

F38(中山东路118号)

283 020801001071 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 108.78

284 020801002004 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 47.07

285 020801001072 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 36.24

286 011201003025 纸筋灰装饰线条

1.190mm（线条放样1）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.4
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

287 011201003026 纸筋灰装饰线条

1.180mm（线条放样2）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.4

288 020803002001 门窗框抹灰 1.原建筑窗重新油漆 m2 2.75

289 010802001056 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 0.85

290 010801003018 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 0.85

291 020801001073 修复残损灰塑

1.修复残损灰塑，重新染
色
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.12

292 011303005002 梁托
1.新增梁托
2.具体详见图纸及技术要
求

个 1

293 011507003012 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 2

294 020512001010 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 10.31

295 020512001011 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 1.88

296 011401004042 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 12.19

297 011401004043 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 12.19

298 011401004044 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 12.19

299 020801004012 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 8.97

F40、F41(中山东路
120号122号)

300 010401008007 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:女
儿墙
2.砖品种、规格、强度等
级:红砖
3.砂浆强度等级:M5水泥砂

m3 1.7
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

301 020801001074 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 147.66

302 020801002005 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 17.7

303 020801001075 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 103.43

304 020909001001 铁门油漆

1.原建筑铁门清洗重新油
漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-
喷防锈漆,避免过度清洗破
坏保护层
3.符合设计图纸及施工规

m2 0.96

305 011201003027 纸筋灰装饰线条

1.100mm（线条放样1）
2.新建线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.01

306 011201003028 纸筋灰装饰线条

1.120mm（线条放样3、4）
2.新建线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 14.99

307 011201003029 纸筋灰装饰线条

1.130mm（线条放样2）
2.新建线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 7.24

308 011201003030 纸筋灰装饰线条

1.180mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.2

309 011502001012 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.91

310 031001001004 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.91

311 010802001057 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 4.4
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

312 010801003019 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 4.4

313 010801003020 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 2.72

314 020509008002 门窗框、槛 1.构件名称:新增窗媚 m 2.1

315 020512001012 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.83

316 020512001013 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 1.69

317 011201003031 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花线条-190mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 11.7

318 011401004045 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 10.51

319 011401004046 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 10.51

320 011401004047 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 10.51

321 020801004013 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 15.81

F76、F77(中山东路
169号167号)

322 010701001036 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条直径150mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.61

323 011401004048 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 16.27
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

324 011401004049 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 16.27

325 011401004050 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 16.27

326 020202003004 按原有样式修复护栏
1.按原有样式修复护栏
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 6.14

327 020801001076 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 178.41

328 020801001077 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 94.7

329 010802001058 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 17.02

330 010801003021 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 2.34

331 010801003022 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 9.42
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

332 010801004014 木质门

1.菠萝格实木门
2.油漆品种:桐油漆五遍
3.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
4.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
5.含木门槛、木门框、横

m2 4

333 010807001033 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:700*910mm
2.窗类型:钢窗
3.玻璃品种、厚度:5厚钢
化清玻璃
4.符合设计图纸及施工规
范要求
5.五金种类、规格:含五金

m2 1.27

334 010806001012 木质窗

1.按原有样式修复窗框线
条
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.33

335 011502001013 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.91

336 031001001005 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.91

337 011201003032 纸筋灰装饰线条

1.160mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 28.93

338 011201003033 纸筋灰装饰线条

1.130mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 2.85

339 010806001013 木格栅修复
1.原建筑木格栅修复
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.51

340 020508026001 木格栅重新油漆
1.原建筑木格栅重新油漆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.51

341 011201003034 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花线条-150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 37.6

342 011301001022 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.34

343 011507003013 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

344 020801004014 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 50.99
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

F75(中山东路171号)

345 020202003005 按原有样式修复拦河
1.按原有样式修复拦河
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 2.78

346 010701001037 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条90*175mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.37

347 011401004051 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 26.66

348 011401004052 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 26.66

349 011401004053 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 26.66

350 020801001078 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 86.96

351 020801002006 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 14.75

352 020801001079 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 45.99

353 010806001014 木格栅修复
1.原建筑木格栅修复
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.43

354 020508026002 木格栅重新油漆
1.原建筑木格栅重新油漆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.43
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

355 010806001015 修复原建筑实木门窗
1.原有木门修复
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.43

356 010806001016 木门油漆 1.原有木门重新油漆 m2 2.43

357 020909001002 铁门油漆

1.原建筑卷闸门清洗重新
油漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-
喷防锈漆,避免过度清洗破
坏保护层
3.符合设计图纸及施工规

m2 0.96

358 011201003035 纸筋灰装饰线条

1.120mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 15.97

359 010802001059 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 1.26

360 010801003023 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 1.26

361 011507003014 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

362 020512001014 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 11.75

363 020512001015 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.46

364 020801004015 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 7.33

F73(中山东路175号)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

365 020801001080 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 58.6

366 020801001081 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 15.2

367 020801002007 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 12.04

368 020801001082 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 31.36

369 020909001003 铁门油漆

1.原建筑卷闸门清洗重新
油漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-
喷防锈漆,避免过度清洗破
坏保护层
3.符合设计图纸及施工规

m2 11.22

370 010802001060 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 1.68

371 010801003024 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 1.68

372 020202003006 按原有样式修复拦河
1.按原有样式修复拦河
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 1.79

373 011502001014 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 13.95

374 031001001006 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 13.95

第 48 页，共 200 页



分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

375 011507003015 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

376 011201003036 纸筋灰装饰线条

1.120mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.81

377 011201003037 纸筋灰装饰线条

1.130mm
2.新建线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 1.44

378 011201003038 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花线条-150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 12.36

379 011301001023 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.67

380 020801004016 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 11.82

F69(中山东路183号)

381 020801001083 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 173.62

382 020801001084 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.82

383 020801001085 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 127.53

384 011506001017 雨蓬防水布拆除

1.构件名称:雨蓬防水布拆
除
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 3.12
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

385 020405001002 栏杆

1.铁艺花架重新油漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-
喷防锈漆,避免过度清洗破
坏保护层
3.符合设计图纸及施工规

m2 1.37

386 020909002001 木窗油漆
1.原建筑窗重新油漆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 21.97

387 010806001017 修复原建筑实木门窗
1.原有木门修复
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 5.35

388 010806001018 木门油漆 1.原有木门重新油漆 m2 5.35

389 011201003039 纸筋灰装饰线条

1.120mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 8.7

390 011201003040 纸筋灰装饰线条

1.140mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 2.05

391 011201003041 纸筋灰装饰线条

1.170mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 12.44

392 011201003042 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花线条-150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 20.78

393 011301001024 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.67

394 020801004017 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 30.04

F61、F62(中山东路
201号199号)

395 020801001086 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 185.42

396 020801001087 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 7.59
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

397 020801001088 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 127.73

398 020909002002 木窗油漆
1.原建筑窗重新油漆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 7.36

399 010807001034 原建筑窗重新油漆

1.原建筑窗重新油漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-
喷防锈漆,避免过度清洗破
坏保护层
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 13.12

400 020202003007 按原样修复栏杆
1.按原样修复栏杆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.92

401 010701001038 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条直径120mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.24

402 011401004054 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 22.98

403 011401004055 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 22.98

404 011401004056 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 22.98

405 011201003043 纸筋灰装饰线条

1.120mm
2.新建线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 5.25

406 011201003044 纸筋灰装饰线条

1.70mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 8.97

407 011201003045 纸筋灰装饰线条

1.130mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.86

408 010809001001 新建挡水飘板 1.新建挡水飘板
2.100mm厚

m 3.78

409 011201003046 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花线条-150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 12.88

410 020512001016 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 12.15

411 020512001017 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.83
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

412 020801004018 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 21.65

D36~36-1(中山西路
112号114号楼)

413 020801001089 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 126.38

414 020801001090 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 28.13

415 020801001091 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 64.44

416 020801001092 墙面抹灰
1.修复破损墙面,重新批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.06

417 020803005001 字碑抹灰
1.清洗修复字体
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.02

418 010802001061 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 9.96

419 010801003025 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 9.96

420 011502001015 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 7.93
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

421 031001001007 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.69

422 011507003016 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

423 011507003017 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

424 011507003018 拆除宣传标识牌

1.拆除宣传标识牌
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

套 1

425 011507003019 拆除铁架

1.拆除铁架
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

426 020801001093 修复山花原有字体
1.修复山花原有字体
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.09

427 011401004057 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 26.49

428 011401004058 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 26.49

429 011401004059 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 26.49

430 020512001018 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 22.96

431 020512001019 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 3.53

432 020801004019 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 13.65

D152(猪糠街56号)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

433 020801001094 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 149.36

434 020801002008 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.94

435 020801001095 修复罗马柱
1.修复罗马柱
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 39.64

436 011503001040 铁栅栏油漆

1.铁栅栏,重新喷漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-
喷防锈漆,避免过度清洗破
坏保护层
3.符合设计图纸及施工规

m2 5.68

437 020909001004 铁门油漆

1.原建筑卷闸门重新油漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-
喷防锈漆,避免过度清洗破
坏保护层
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 14.66

438 020909016001 窗花油漆
1.窗花,重新油白色涂料
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 3.96

439 020202003008 按原有样式修复拦河

1.按原有样式修复拦河
2.符合设计图纸及施工规
范要求
3.阳台拦河脏污破损

m 8.49

440 011201003047 纸筋灰装饰线条

1.140mm
2.线条破损修复
3.具体详见图纸及技术要
求

m 9.65

441 011201003048 纸筋灰装饰线条

1.210mm
2.线条破损修复
3.具体详见图纸及技术要
求

m 2.58

442 011201003049 纸筋灰装饰线条

1.150mm
2.线条破损修复
3.具体详见图纸及技术要
求

m 9.3

443 011201003050 纸筋灰装饰线条

1.190mm
2.线条破损修复
3.具体详见图纸及技术要
求

m 6.09
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

444 010802001062 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 6.36

445 010801003026 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 3.94

446 010801004015 木质门

1.门框、扇材质:菠萝格木
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5
厚钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
6.含木门槛、木门框、横
披、木板壁、穿带安装及

m2 2.42

447 020801001096 修复残损灰塑

1.修复残损灰塑，重新染
色
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.99

D143-D146(中山西路
15号17号19号21号)

448 020801001097 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 226.64

449 020801002009 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 13.53

450 020801001098 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 88.49
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

451 011203003010 铲除柱子瓷砖

1.铲除柱子瓷砖
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 8.57

452 011201001035 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 13.2

453 011201002017 水刷石柱子

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 8.57

454 011201002018 修复水刷石饰面
1.修复水刷石饰面20mm厚
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.21

455 020801001099 清洗并修复山花
1.清洗并修复山花
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.38

456 011201003051 清洗并修复山花线条

1.210mm
2.清洗并修复山花线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 1.06

457 060104001004 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 4.42

458 010802001063 拆除门窗

1.拆除原卷帘门
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 12.72

459 010802001064 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 1.75

460 010801003027 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 1.75
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

461 010806001019 原窗修缮

1.打磨处理木基层,清洗窗
扇玻璃
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 15.32

462 011301001025 新增灯影
1.新增灯影
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.67

463 020801001100 重做柱头

1.根据现场遗存柱头样式
重做柱头
2.符合设计图纸及施工规
范要求

个 1

464 011303005003 梁托
1.新增梁托
2.具体详见图纸及技术要
求

个 2

465 011301001026 拆除天花吊顶

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 10.72

466 011507003020 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 2

467 011507003021 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 2

468 011502001016 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 26.16

469 031001001008 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 26.54

470 011201003052 纸筋灰装饰线条

1.200mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 7.18

471 011201003053 纸筋灰装饰线条

1.140mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 2.42

472 011201003054 纸筋灰装饰线条

1.90mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 2.29

473 011201003055 纸筋灰装饰线条

1.70mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 7.58

474 011201003056 纸筋灰装饰线条

1.60mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 2.29

475 011201003057 纸筋灰装饰线条

1.110mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 6.79

476 011201003058 纸筋灰装饰线条

1.100mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.55
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

477 011201003059 纸筋灰装饰线条

1.210mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.86

478 011201003060 纸筋灰装饰线条

1.160mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.55

479 011201003061 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花-100mm
2.新增白色纸筋灰装饰线
条
3.具体详见图纸及技术要

m 13.06

480 011401004060 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 29.23

481 011401004061 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 29.23

482 011401004062 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 29.23

483 020512001020 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 23.56

484 020512001021 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 5.67

485 020801004020 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 25.66

D138、140(中山西路
33号29号27号)

486 020801001101 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 204.07

487 020801001102 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 19.92
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

488 020801002010 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 129.19

489 020801001103 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 78.91

490 020801004021 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 15.28

491 011201001036 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 66.7

492 010807001035 修复原铁窗
1.修复原铁窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.58

493 010802001065 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 18.98

494 010801003028 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 6.11

495 010801003029 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 12.87

496 011502001017 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 7.7

497 031001001009 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.54

498 011301001027 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.67

499 011201003062 纸筋灰装饰线条

1.150mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.31

500 011201003063 纸筋灰装饰线条

1.90mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.86
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

501 011201003064 纸筋灰装饰线条

1.180mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 5.02

502 011201003065 纸筋灰装饰线条

1.130mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 5.02

503 011201003066 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花-100mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 12.44

504 020801001104 清洗并修复山花
1.清洗并修复山花
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.4

505 011401004063 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 15.26

506 011401004064 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 15.26

507 011401004065 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 15.26

508 020512001022 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 12.15

509 020512001023 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 3.12

D131(中山西路53号)

510 020801001105 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 67.72

511 020801001106 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 14.67

512 020801001107 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡/白色纸筋灰
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 45.41
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

513 020802001001 修复重塑灰塑
1.清洗修复重塑灰塑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.23

514 060104001005 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 0.78

515 011201003067 纸筋灰装饰线条

1.150mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.7

516 011201003068 纸筋灰装饰线条

1.180mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 5.28

517 011201003069 纸筋灰装饰线条

1.180mm
2.新增线条压顶
3.具体详见图纸及技术要
求

m 1.97

518 010401002044 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:山花
3.砂浆强度等级:M5水泥砂

m3 0.03

519 011502001018 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 2.66

520 031001001010 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 2.66

521 011507003022 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

522 010802001066 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 6.11

523 010801003030 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 6.11

524 020801001108 清洗并修复山花
1.清洗并修复山花
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 5.87

525 011401004066 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 13.32

526 011401004067 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 13.32

527 011401004068 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 13.32

528 020512001024 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 10.52
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

529 020512001025 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.8

530 020801004022 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 7.22

C14(中山中路98号)

531 020801001109 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 51.57

532 020801001110 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 16.14

533 020801002011 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 5.29

534 011201002019 修复水刷石饰面

1.修复水刷石饰面20mm厚
2.拆除后加安装构件,修补
墙体孔洞
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.49

535 011202002001 修补水刷石装饰线条

1.360mm
2.修复破损水刷石装饰线
条
3.符合设计图纸及施工规

m 4.63

536 020801001111 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.89

537 020801004023 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 8.96

538 020203001001 修补破损柱础

1.修补破损柱础
2.水刷石饰面
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.68
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

539 010802001067 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 4.64

540 010801003031 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 4.64

541 011507003023 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

542 011502001019 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.24

543 031001001011 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.5

544 011201003070 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花-100mm
2.新增白色纸筋灰装饰线
条
3.具体详见图纸及技术要

m 4.5

C32、C33(中山中路
56号54号)

545 020801001112 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 112.95

546 020801001113 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 25.4

547 020801002012 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.14
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

548 060104001006 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 2.22

549 020801001114 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.拔除铁件,修补墙体孔洞
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 54.06

550 020202003009 按原有样式修复护栏
1.按原有样式修复护栏
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 3.14

551 020802001002 修复重塑灰塑
1.清洗修复重塑灰塑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.52

552 011203003011 铲除现状瓷砖

1.铲除现状瓷砖
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.26

553 010802001068 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 12.53

554 010801003032 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 12.53

555 011507003024 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 2

556 011502001020 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 14.34

557 031001007056 陶制落水管

1.材质:陶制落水管
2.规格:15cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 22.99

558 011301001028 拆除雨棚

1.拆除雨棚,修补墙体孔洞
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.1

559 011201003071 纸筋灰装饰线条

1.170mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.69

560 011201003072 纸筋灰装饰线条

1.210mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.2

561 011201003073 纸筋灰装饰线条

1.160mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.2
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

562 011201003074 纸筋灰装饰线条

1.120mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.14

563 011201003075 纸筋灰装饰线条

1.190mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.69

564 011201003076 纸筋灰装饰线条

1.240mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.56

565 011401004069 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 21.01

566 011401004070 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 21.01

567 011401004071 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 21.01

568 020512001026 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 18.08

569 020512001027 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.93

570 020801004024 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修复原楼板底,白色纸筋
灰
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重

m2 12.9

C91(中山中路85号)

571 020801001115 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 8.79

572 020801001116 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 15.21
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

573 020801001117 墙面抹灰

1.重新批荡
2.拔除铁件,修补墙体孔洞
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.79

574 010806001020 原窗修缮
1.修复原有窗户
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 3.15

575 010802001069 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 2.16

576 010801003033 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 2.16

577 020603003002 小青瓦屋面

1.重做传统坡瓦屋顶
2.瓦片接传统方式叠铺。
筒瓦则按原尺寸重新铺装,
表面批砂浆一道;瓦当、滴
水经检测合格的应保留重
铺。
所有瓦件数量不足部分均
送样板重新定做,适当做旧
60%后重铺。

m2 5.58

578 020603003003 拆除铁皮雨棚

1.拆除铁皮雨棚
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 5.58

C98、C99(中山中路
99号101号)

579 020801001118 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 135.7

580 020801001119 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 37.08
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

581 020801002013 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 40.9

582 020801001120 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.54

583 011201003077 纸筋灰装饰线条

1.130mm
2.清洗并修复装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 15.87

584 011301001029 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.01

585 020801004025 天棚抹灰（纸筋灰）

1.修补原楼板
2.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 21.74

586 060104001007 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 4.29

587 010802001070 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 9.6

588 010801003034 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 9.61

589 011507003025 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除灯笼架
2.修补柱子其余柱子相同
做法
3.废料运距:投标人综合考
虑
4.符合设计图纸及施工规

套 2

590 011502001021 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 16.5

591 031001001012 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.77

传统风貌建筑立面修
缮-建筑工程

F131(中山东路33号)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

592 020801001121 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 75.07

593 020801002014 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 25.14

594 020801001122 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 21.87

595 020202003010 按原有样式修复护栏
1.按原有样式修复护栏
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 3.02

596 020909001005 铁门油漆

1.原建筑铁门清洗重新油
漆
2.清理腐蚀层-涂粘结剂-
喷防锈漆,避免过度清洗破
坏保护层
3.符合设计图纸及施工规

m2 10.95

597 011502001022 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.25

598 031001001013 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.25

599 010802001071 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 3.25

600 010801003035 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 3.25
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

601 011201003078 纸筋灰装饰线条

1.120mm（线条放样6）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.35

602 011201003079 纸筋灰装饰线条

1.170mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.36

F94(中山东路121号)

603 020801001123 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 6.16

604 020801001124 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 3.77

605 010806001021 木窗修复
1.修复原建筑木窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.39

606 011205001025 拆除菠萝格木板墙

1.拆除原有菠萝格木板墙
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 14.54

607 011205001026 墙、柱面装饰板

1.按原有样式更换为菠萝
格木板墙
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 14.54

608 010801001009 拆除木质门

1.拆除原有菠萝格木门
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 3.13
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

609 010801004016 木质门

1.菠萝格实木门
2.油漆品种:桐油漆五遍
3.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
4.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
5.含木门槛、木门框、横

m2 3.13

F97(中山东路113号)

610 020801001125 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 184.5

611 020801001126 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 11.05

612 020801002015 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 117.99

613 020801001127 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 41.37

614 011201003080 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 117.99

615 020801001128 修补灰塑

1.根据现场遗存痕迹修补
灰塑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.4

616 010806001022 木窗修复
1.修复原建筑木窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.82

617 020202003011 按原有样式修复拦河
1.按原有样式修复拦河
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 1.64

618 011201003081 纸筋灰装饰线条

1.110mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 0.57
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

619 010802001072 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 4.49

620 010801003036 玻璃木窗

1.杉木木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5
厚钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 3.28

621 010801003037 玻璃木窗

1.杉木木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5
厚钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 1.21

622 011502001023 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.79

623 031001001014 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.79

624 011201003082 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花线条-150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 13.02

625 020801004026 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 16.07

D17-19(中山西路50
号52号54号楼)

626 020801001129 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 140.98
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

627 020801001130 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 51.6

628 020801001131 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 59.66

629 010806001023 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.82

630 010401008008 封堵孔洞

1.封堵四个小洞口,再用贝
壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 0.01

631 060104001008 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 0.31

632 011203003012 水刷石外墙

1.水刷石外墙
2.8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子
(中八厘)面层
3.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶)
4.12厚1:3水泥砂浆打底扫
毛或划出纹道
5.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层）
6.5厚聚合物水泥防水砂浆
抹灰罩面,预留10宽分格缝
(密封胶密封嵌缝)
7.12厚M20抗裂水泥砂浆打

m2 46.1

633 011507003026 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 2

634 011301001030 拆除雨棚

1.拆除雨棚,修补墙体孔洞
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.72

635 011507003027 拆除电子支架

1.拆除电子支架
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

套 3

636 011507003028 拆除宣传标识牌

1.拆除宣传标识牌
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

套 1

637 011502001024 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.12
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

638 031001001015 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.69

639 010802001073 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 4.59

640 010801003038 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 4.59

641 011201003083 纸筋灰装饰线条

1.100mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.3

642 011401004072 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 41.21

643 011401004073 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 41.21

644 011401004074 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 41.21

645 020512001028 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 34.06

646 020512001029 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 7.16

647 020801004027 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 24.59

D9-11(中山西路24号
26号28号30号32号)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

648 020801001132 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 304.97

649 020801001133 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 27.9

650 020801001134 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 147.62

651 060104001009 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 8.36

652 011201002020 修复水刷石饰面

1.修补破损部位,恢复水刷
石饰面及凹缝；水刷石颜
色同现状颜色
2.符合设计图纸及施工规

m2 10.88

653 010502025004 零星现浇构件
1.构件名称:混凝土压顶
2.混凝土强度等级:C20素
混凝土

m3 0.04

654 010401002045 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:山花墙
3.砂浆强度等级:M5水泥砂

m3 0.06

655 011203001003 石材墙、柱面

1.基层类型、部位:山花压
顶线条
2.面层材料品种、规格:水
刷石

m2 2.05

656 011303005004 新增梁

1.新增梁
2.40X40X2镀锌方通
3.10厚水泥纤维板-白色纸
筋灰

m2 3.94

657 010802001074 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 9.46
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

658 010801003039 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 4.84

659 010801003040 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 4.62

660 010802001075 修复折叠门
1.清理修复原折叠门
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1

661 020603003004 拆除铁皮雨棚

1.拆除原铁皮雨棚
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 3.18

662 020202003012 修复护栏
1.修复护栏重新批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.07

663 011201003084 纸筋灰装饰线条

1.290mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.43

664 011201003085 纸筋灰装饰线条

1.100mm
2.新增线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 2.68

665 011202002002 修补水刷石装饰线条

1.240mm
2.修复破损水刷石装饰线
条
3.符合设计图纸及施工规

m 4.26

666 011502001025 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 24.24

667 031001001016 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 24.81

668 011507003029 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

669 011301001031 拆除雨棚

1.拆除雨棚,修补墙体孔洞
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.59
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

670 011502001026 拆除后加铁架

1.拆除后加铁架
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 3.54

671 010401008009 封堵孔洞
1.封堵四个小圆洞口
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 0.01

672 011201002021 重做水刷石

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 0.01

673 020801001135 修复残损灰塑

1.修复残损灰塑，重新染
色
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.35

674 011401004075 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 44.45

675 011401004076 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 44.45

676 011401004077 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 44.45

677 020512001030 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 37.09

678 020512001031 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 7.36

679 020801004028 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 23.02

D7(中山西路20号)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

680 020801001136 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 50.02

681 011201003086 纸筋灰装饰线条

1.250mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.52

682 011201003087 纸筋灰装饰线条

1.240mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.34

683 020801001137 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 28.91

684 010806001024 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 3.88

685 011201001037 拆除抹灰

1.基层类型、部位:拆除批
荡,恢复清水红砖墙
2.材料种类:一般抹灰
3.废料运距:投标人综合考
虑
4.符合设计图纸及施工规

m2 65.49

686 011502001027 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.85

687 031001001017 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.26

688 010806001025 修复木格栅
1.修复木格栅
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.44

689 010801001010 修复折叠木门
1.修复折叠木门
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.4

690 011401004078 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 8.73
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

691 011401004079 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 8.73

692 011401004080 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 8.73

693 020512001032 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 6.5

694 020512001033 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.23

695 020801004029 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 6.48

D4(中山西路12号)

696 020801001138 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 33.84

697 020801001139 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 5.17

698 020801001140 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 26.41

699 011102003089 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 7.03

700 010802001076 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 2.64

第 78 页，共 200 页



分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

701 010801003041 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 2.64

702 011301001032 拆除天花吊顶

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 7.65

703 011502001028 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.13

704 031001001018 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.26

705 011201003088 纸筋灰装饰线条

1.100mm
2.新增线条，白纸纸筋灰
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3

706 010801001011 修复折叠木门
1.修复折叠木门
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 5.48

707 011303005005 新增梁

1.新增梁
2.40X40X2镀锌方通
3.10厚水泥纤维板-白色纸
筋灰

m2 4.41

708 011401004081 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 10.13

709 011401004082 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 10.13

710 011401004083 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 10.13

711 020512001034 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.82

712 020512001035 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 1.32

713 020801004030 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 5.28

D35(中山西路110号
楼)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

714 020801001141 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 52.82

715 020801001142 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规

m2 29.61

716 010802001077 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 6

717 010801003042 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 6

718 011507003030 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

719 011507003031 拆除广告牌

1.拆除广告牌
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

套 1

720 030402011103 拆除电箱

1.拆除电箱
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

台 1

721 011401004084 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 7.74

722 011401004085 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 7.74

723 011401004086 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 7.74
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

724 020512001036 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 6.71

725 020512001037 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 1.03

726 020801004031 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 5.52

D64(中山西路180号
楼)

727 020801001143 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 65.93

728 020801001144 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 14.45

729 020801001145 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规

m2 8.62

730 020801004032 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 17.9

731 011301001033 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.67

732 011201003089 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花-100mm
2.新增白色纸筋灰装饰线
条
3.具体详见图纸及技术要

m 14.1

733 011507003032 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

734 031002011022 拆除电表

1.构件名称:拆除电表
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

个 2

735 030701003001 移除空调外机

1.构件名称:移除空调外机
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

台 1

736 010801003043 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 5.13

737 031001007057 清洗修复原瓦管

1.清洗修复原瓦管
2.规格:15cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.5

D29-D30(中山西路82
号84号)

738 020801001146 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 262.86

739 020801001147 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 23.8

740 020801001148 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规

m2 236.02

741 010806001026 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.44

742 010401008010 封堵孔洞
1.填补小洞口四个
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 0.01
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

743 011102003090 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 25

744 010802001078 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 6.24

745 010801003044 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 6.24

746 011502001029 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.59

747 031001001019 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.69

748 011507003033 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 2

749 011502001030 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.17

750 011507003034 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

751 011301001034 拆除雨棚

1.拆除雨棚,修补墙体孔洞
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.18

752 011507003035 拆除宣传标识牌

1.拆除宣传标识牌
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

套 1

753 030814001001 空调管固定

1.空调管固定在柱边阴角
处
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 3.76

754 011401004087 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 24.03

755 011401004088 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 24.03

756 011401004089 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 24.03
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

757 020512001038 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 19.92

758 020512001039 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 4.12

759 020801004033 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 11.82

D38-D39(中山西路
120号122号)

760 020801001149 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 85.94

761 020801001150 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 24.93

762 020801001151 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规

m2 63.73

763 010806001027 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 12.54

764 020801004034 木结构楼板修复

1.天棚类型:木结构楼板
2.修复原楼板
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 19.14

765 011201003090 纸筋灰装饰线条

1.120mm（线条大样3、5）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 8.63

766 011201003091 纸筋灰装饰线条

1.140mm（线条大样4）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.55
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

767 011102003091 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 26.9

768 020202003013 按原有样式修复拦河
1.按原有样式修复拦河
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 4.15

769 060104001010 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 2.29

770 011502001031 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.49

771 031001001020 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.67

772 010401008011 封堵孔洞

1.封堵四个小洞口,同规格
红砖封堵后期开凿空洞
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 0.01

773 011301001035 拆除天花吊顶

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 19.14

774 011401004090 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 23.89

775 011401004091 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 23.89

776 011401004092 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 23.89

777 020512001040 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 19.14

778 020512001041 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 4.75

779 020801004035 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 10.03

D44-45(中山西路134
号136号138号)

第 85 页，共 200 页



分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

780 020801001152 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 175.87

781 020801001153 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 22.6

782 020801001154 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规

m2 82.18

783 011502001032 拆除后加铁架

1.拆除后加铁架
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 1.86

784 011301001036 拆除雨棚

1.拆除伸缩雨蓬
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 1.34

785 010802001079 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 3.63

786 010801003045 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 3.63

787 010806001028 原窗修缮

1.打磨处理木基层,清洗窗
扇玻璃
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 7.44

788 011507003036 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

789 030701003002 移除空调外机

1.构件名称:移除空调外机
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

台 1

790 011201001038 揭除表面覆盖物

1.名称:保护性揭除老字号
表面覆盖物，恢复老字号
痕迹
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 0.82

791 011401004093 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 25.54

792 011401004094 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 25.54

793 011401004095 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 25.54

794 020512001042 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 20.64

795 020512001043 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 4.9

796 020801004036 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 10.42

D57(中山西路160号)

797 010401002046 砌体墙拆除

1.构件名称:拆除砌体墙
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m3 0.11

798 020801001155 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 52.04
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

799 020801001156 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 11.91

800 020801001157 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规

m2 24.68

801 011203003013 水刷石外墙

1.水刷石外墙
2.8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子
(中八厘)面层
3.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶)
4.12厚1:3水泥砂浆打底扫
毛或划出纹道
5.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层）
6.5厚聚合物水泥防水砂浆
抹灰罩面,预留10宽分格缝
(密封胶密封嵌缝)
7.12厚M20抗裂水泥砂浆打

m2 23.54

802 011102003092 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 16.61

803 010802001080 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 5.15

804 010801003046 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 5.15

805 011201003092 纸筋灰装饰线条

1.120mm（线条大样3）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.08

806 011201003093 纸筋灰装饰线条

1.110mm（线条大样2）
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.17

807 011502001033 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.11

808 031001001021 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.69

809 060104001011 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 0.32
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

810 011507003037 拆除后加构件

1.拆除后加构件
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

套 1

811 011502001034 拆除电线支架

1.拆除电线支架
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.17

812 011507003038 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

813 040805005001 拆除后加灯具

1.构件名称:拆除后加灯具
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 3.16

814 030701003003 移除空调外机

1.构件名称:移除空调外机
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

台 2

815 011301001037 拆除后加雨棚及天花

1.拆除后加雨棚及天花
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 7.86

816 011301001038 拆除后加铁皮及铁架

1.拆除后加铁皮及铁架
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 1.14

817 011401004096 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 11.9

818 011401004097 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 11.9

819 011401004098 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 11.9

820 020512001044 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 9.66

821 020512001045 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.24

822 020801004037 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 6.24

D103-D104(中山西路
129、129-1号)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

823 020801001158 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 221.23

824 020801001159 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 31.82

825 020801002016 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 131.24

826 020801001160 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规

m2 35.22

827 011201001039 修补女儿墙
1.修补女儿墙
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.28

828 060104001012 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 4.6

829 010806001029 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.88

830 010401008012 封堵孔洞

1.封堵四个小洞口,再用贝
壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 0.15

831 011201001040 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 0.64

832 011201003094 纸筋灰装饰线条

1.120mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 10.84

833 011201003095 纸筋灰装饰线条

1.100mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 10.56

834 010802001081 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 10.72
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

835 010801003047 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 8.11

836 010801003048 玻璃木窗

1.杉木木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5
厚钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 2.61

837 011502001035 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 7.99

838 031001001022 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.69

839 011401004099 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 27.74

840 011401004100 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 27.74

841 011401004101 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 27.74

842 020512001046 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 22.11

843 020512001047 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 5.63

844 020801004038 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 12.19

D123-D126(中山西路
69号67号65号63号)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

845 020801001161 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 120.87

846 020801001162 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 150.23

847 020801001163 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规

m2 62.91

848 060104001013 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 14.92

849 010806001030 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 5.27

850 010802001082 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 16.19

851 010801003049 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 16.19

852 011201003096 纸筋灰装饰线条

1.230mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 0.61

853 011201003097 纸筋灰装饰线条

1.200mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.8

854 020801004039 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 53.16

855 011205001027 店招拆除
1.拆除招牌
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 10.82
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

856 011503001041 拆除原不锈钢栏杆 1.拆除原不锈钢栏杆
2.废料运距:含金属回收

m 3.84

857 010504009001 女儿墙
1.构件名称:女儿墙
2.混凝土强度等级:C20素
混凝土

m3 0.07

858 010401002047 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:女儿墙
3.砂浆强度等级:M5水泥砂

m3 0.45

859 011202001001 零星项目一般抹灰

1.基层类型、部位:新增女
儿墙
2.按传统批灰工艺批纸筋
灰
3.符合设计图纸及施工规

m2 5.78

860 011201003098 纸筋灰线条压顶

1.90mm
2.新增纸筋灰线条压顶
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.71

861 011201003099 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花-100mm
2.新增白色纸筋灰装饰线
条
3.具体详见图纸及技术要

m 41.34

862 011301001039 新增灯影
1.新增灯影
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.67

863 011502001036 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 41.64

864 031001001023 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 29.7

865 020801001164 恢复山花灰塑造型
1.恢复山花灰塑造型
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.84

866 011401004102 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 11.98

867 011401004103 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 11.98

868 011401004104 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 11.98

869 020512001048 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 9.5

870 020512001049 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.48

D139(中山西路31号)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

871 020801001165 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 38.77

872 020801001166 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 16.48

873 020801002017 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 110.72

874 020801001167 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规

m2 37.95

875 011201001041 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 22.09

876 020801004040 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 12.61

877 011301001040 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.67

878 011201003100 纸筋灰装饰线条

1.60mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.03

879 011201003101 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花-100mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 13.58

880 010802001083 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 6.27

881 010801003050 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 6.27
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

D141(中山西路25号)

882 020801001168 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 343.42

883 020801001169 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 24.89

884 020801001170 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.修复破损墙面
3.符合设计图纸及施工规

m2 66.49

885 011201001042 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 0.76

886 011102003093 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 19.87

887 020801001171 修补灰塑

1.根据现场遗存痕迹修补
灰塑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.58

888 060104001014 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 1.2

889 010806001031 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.57

890 020801004041 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 19.84

891 011201003102 纸筋灰装饰线条

1.190mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 19.89

892 011201003103 纸筋灰装饰线条

1.280mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.29
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

893 011201003104 纸筋灰装饰线条

1.150mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 0.75

894 011201003105 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花-100mm
2.新增白色纸筋灰装饰线
条
3.具体详见图纸及技术要

m 26.02

895 011301001041 新增灯影
1.新增灯影
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.34

896 011205001028 店招拆除
1.拆除招牌
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 15.88

897 011502001037 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 17.21

898 031001001024 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 17.31

899 010401008013 窗户封堵

1.窗户封堵
2.墙砖封堵
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 0.46

900 020801001172 清洗并修复山花
1.清洗并修复山花
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.63

D105-D107(中山西路
123-125-127号)

901 020801001173 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 299.66

902 020801001174 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 52.85

903 020801002018 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 167.41
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

904 060104001015 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 12.66

905 020801001175 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.修复破损墙面及窗台
3.符合设计图纸及施工规

m2 69.76

906 011102003094 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 49.34

907 010806001032 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 11.7

908 010802001084 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 1.62

909 010801003051 玻璃木窗

1.杉木木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5
厚钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 1.62

910 011201003106 纸筋灰装饰线条

1.220mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.78

911 011201003107 纸筋灰装饰线条

1.225mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 5.18

912 011201003108 纸筋灰装饰线条

1.200mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.57

913 011303005006 梁托
1.新增梁托
2.具体详见图纸及技术要
求

个 1

914 011502001038 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 14.32

915 031001001025 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 17.61

916 011205001029 店招拆除
1.拆除招牌
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 15.61

917 010401008014 封堵洞口

1.封堵洞口
2.墙砖封堵
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 0.06

918 020801001176 修复残损灰塑

1.修复残损灰塑，重新染
色
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.4
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

919 020801004042 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 44.66

920 011401004105 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 42.18

921 011401004106 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 42.18

922 011401004107 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 42.18

923 020512001050 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 33.33

924 020512001051 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 8.86

D93(中山西路145号)

925 020801001177 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 76.18

926 020801001178 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 12.66

927 060104001016 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 5.18

928 020801001179 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 55.15

929 011102003095 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 9.24

930 011201003109 纸筋灰装饰线条

1.140mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 3.31
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

931 011502001039 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.93

932 031001001026 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.69

933 010802001085 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 3.8

934 010801003052 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 3.38

935 010801003053 玻璃木窗

1.杉木木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5
厚钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 0.42

936 020801001180 修复残损灰塑

1.修复残损灰塑，重新染
色
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.4

937 020801004043 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 6.87

938 011401004108 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 11.72

939 011401004109 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 11.72

940 011401004110 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 11.72

941 020512001052 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 9.09

942 020512001053 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.64

D81(中山西路179号)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

943 020801001181 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 82.92

944 020801001182 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 14.9

945 020801002019 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 54.77

946 020801001183 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 11.56

947 011201001043 拆除抹灰

1.基层类型、部位:铲除批
荡,恢复原有清水青砖柱重
新勾缝
2.材料种类:一般抹灰
3.废料运距:投标人综合考
虑
4.符合设计图纸及施工规

m2 15.84

948 020801004044 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 5.51

949 011401004111 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 14.07

950 011401004112 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 14.07

951 011401004113 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 14.07

952 020512001054 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 11.52

953 020512001055 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.55

E2(中山西路204号
206号)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

954 020801001184 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 109.63

955 020801002020 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 40.8

956 020801001185 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 56.96

957 011201001044 拆除抹灰

1.基层类型、部位:铲除批
荡,恢复原有清水青砖柱重
新勾缝
2.材料种类:一般抹灰
3.废料运距:投标人综合考
虑
4.符合设计图纸及施工规

m2 13.39

958 010802001086 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 3.07

959 010801003054 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 1.97

960 020801001186 修补灰塑

1.根据现场遗存痕迹修补
灰塑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.85

961 020801001187 新增灰塑
1.新增灰塑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.15

962 011303005007 梁托
1.新增梁托
2.具体详见图纸及技术要
求

个 1
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

963 011502001040 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 1.5

964 031001001027 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.67

965 010401008015 封堵孔洞
1.封堵洞口,修补破损墙面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 0.02

966 011507003039 拆除路灯构件

1.拆除路灯构件
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

套 1

967 011201003110 纸筋灰装饰线条

1.210mm
2.修复并清洗山花线条压
顶
3.具体详见图纸及技术要

m 4.74

968 011201003111 纸筋灰装饰线条

1.240mm
2.修复并清洗山花线条压
顶
3.具体详见图纸及技术要

m 1.74

969 011201003112 纸筋灰装饰线条

1.50mm
2.新做装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 4.37

970 011201003113 纸筋灰装饰线条

1.215mm
2.新做装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 0.82

971 011201003114 纸筋灰装饰线条

1.240mm
2.新做装饰线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 0.81

972 020801004045 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 5.73

973 011401004114 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 10.82

974 011401004115 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 10.82

975 011401004116 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 10.82

976 020512001056 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.86

977 020512001057 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 1.97

E5(中山西路210号)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

978 020801001188 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 54.34

979 020801001189 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 13.42

980 020801002021 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 21.62

981 020801001190 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 35.93

982 020801004046 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 9.77

983 010802001087 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 2.64

984 010801003055 玻璃木窗

1.菠萝格木窗（带亮）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 1.47

985 010801003056 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 1.17

986 010401008016 封堵孔洞
1.封堵洞口,修补破损墙面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 0.05
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

987 011301001042 新增灯影
1.新增灯影
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.67

988 011201003115 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花-100mm
2.新增线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 12.64

989 011507003040 拆除路灯

1.构件名称:拆除路灯
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

套 1

990 011507003041 拆除电线支架

1.拆除电线支架
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

套 1

991 011507003042 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

套 1

C10(中山中路106号)

992 020801001191 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 52.95

993 020801002022 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 7.9

994 020801001192 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 20

995 010806001033 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.49

996 010806001034 原门修缮

1.打磨处理木基层，检修
更换槽朽锈蚀构件
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.02

997 020801004047 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 10.1
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

998 011507003043 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除后加灯笼
及安装构件,修补墙体孔洞
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

999 011201003116 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花-100mm
2.新增线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 13.12

1000 010806001035 修复原建筑实木门窗
1.原有木门修复
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 15.35

1001 010806001036 木门油漆 1.原有木门重新油漆 m2 15.35

C22(中山中路80号)

1002 020801001193 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 177.02

1003 020801001194 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 16.89

1004 020801001195 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.拔除多余钉头,修补墙体
孔洞
3.符合设计图纸及施工规

m2 4.16

1005 011201002022 修复水刷石饰面

1.修补破损部位,恢复水刷
石饰面及凹缝；水刷石颜
色同现状颜色
2.拔除多余钉头,修补墙体
孔洞
3.符合设计图纸及施工规

m2 10.46

1006 011202002003 修补水刷石装饰线条

1.230mm
2.修复破损水刷石装饰线
条
3.符合设计图纸及施工规

m 0.37

1007 011202002004 修补水刷石装饰线条

1.300mm
2.修复破损水刷石装饰线
条
3.符合设计图纸及施工规

m 0.5
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1008 011102003096 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 3.87

1009 010802001088 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 0.98

1010 010801003057 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 0.98

1011 011502001041 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 12.15

1012 031001001028 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 16.79

1013 010806001037 拆除后加铁板

1.拆除后加铁板
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 6.82

1014 011507003044 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除后加灯笼
及安装构件,修补墙体孔洞
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 2

1015 020801004048 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 7.22

1016 011401004117 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 13.52

1017 011401004118 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 13.52

1018 011401004119 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 13.52

1019 020512001058 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 10.93

1020 020512001059 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.59

C53(中山中路8号)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1021 020801001196 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 35.19

1022 020801001197 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 10.13

1023 020801002023 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.34

1024 020801001198 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.拔除多余钉头,修补墙体
孔洞
3.符合设计图纸及施工规

m2 22.25

1025 020801001199 修补灰塑

1.根据现场遗存痕迹修补
灰塑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.97

1026 020801004049 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 9.8

1027 011201003117 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花-100mm
2.新增白色纸筋灰装饰线
条
3.具体详见图纸及技术要

m 12.74

1028 011301001043 清洗修复灯影
1.清洗修复灯影
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.67

1029 020205003001 清洗修补窗拱
1.清洗修补窗拱
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 3.6

1030 011201003118 纸筋灰装饰线条

1.100mm
2.新增压顶线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 2.25

1031 060104001017 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 2.42

1032 010802001089 拆除门窗
1.门类型:木门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 1.62
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1033 010801003058 玻璃木窗

1.菠萝格木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:什
锦色压花海棠纹玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 1.62

1034 010806001038 拆除铁皮

1.拆除铁皮
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.46

C66(中山中路25号)

1035 011205001030 修补破损木板墙
1.修补破损木板墙
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.73

1036 020801001200 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 64.83

1037 020801002024 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 41.11

1038 020801001201 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.拔除多余钉头,修补墙体
孔洞
3.符合设计图纸及施工规

m2 21.14

1039 010801001012 修补原有木门
1.修补原有木门
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 3.19
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1040 010701001039 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条直径120mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.54

1041 011401004120 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 18

1042 011401004121 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 18

1043 011401004122 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 18

C9(中山中路108号)

1044 020801001202 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 69.04

1045 020801001203 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 12.02

1046 020801001204 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.拔除多余钉头,修补墙体
孔洞，修复破损部位
3.符合设计图纸及施工规

m2 13.82

1047 010806001039 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 7.38

1048 020801004050 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 10.8
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1049 011102003097 铲除现状瓷砖贴面

1.部位:墙面
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 21.92

1050 011201002023 修复水刷石饰面

1.修补破损部位,恢复水刷
石饰面及凹缝；水刷石颜
色同现状颜色
2.符合设计图纸及施工规

m2 21.92

1051 011502001042 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 8.94

1052 031001001029 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.94

1053 011201003119 纸筋灰装饰线条

1.骑楼天花-100mm
2.新增线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 13.8

1054 011301001044 新增灯影
1.新增灯影
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.67

1055 020801001205 修复破损部位
1.修复破损部位
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.17

C92(中山中路85-
1号)

1056 020801001206 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 97.94

1057 020801001207 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 15.77

1058 020801001208 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.拔除多余钉头,修补墙体
孔洞，修复破损部位
3.符合设计图纸及施工规

m2 62.93
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1059 020801001209 修补灰塑

1.根据现场遗存痕迹修补
灰塑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.42

1060 010806001040 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.59

1061 020801004051 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 7.16

1062 011201003120 纸筋灰装饰线条

1.240mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 0.55

1063 060104001018 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 0.55

1064 011507003045 拆除金属构件

1.拆除金属构件
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 2

1065 011502001043 拆除PVC水管

1.拆除柱身加建铁钩、PVC
水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 5.02

1066 031001001030 铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:12cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 4.94

1067 011401004123 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 14.36

1068 011401004124 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 14.36

1069 011401004125 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 14.36

1070 020512001060 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 11.45

1071 020512001061 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.91

C58(中山中路7号)
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1072 020801001210 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 148.01

1073 020801001211 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 13.72

1074 020801002025 墙面做假砖缝
1.砖墙重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 42.09

1075 020801001212 墙面抹灰

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.拔除多余钉头,修补墙体
孔洞，修复破损部位
3.符合设计图纸及施工规

m2 47.8

1076 010806001041 原窗修缮

1.打磨处理木基层
2.检修更换槽朽锈蚀构件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 3.74

1077 010401002048 砌体墙拆除

1.构件名称:拆除砌体墙
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m3 0.09

1078 011201003121 纸筋灰装饰线条

1.160mm
2.按原有样式修复线条
3.具体详见图纸及技术要
求

m 1.14

1079 011507003046 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 2

1080 020801004052 天棚抹灰（纸筋灰）
1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:按传统批灰工艺重
批纸筋灰

m2 6.37

1081 011401004126 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆三遍 m2 14.7

1082 011401004127 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 14.7
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1083 011401004128 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 14.7

1084 020512001062 检修木板楼面
1.检修木板楼面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 11.06

1085 020512001063 检修木檩条

1.检修木檩条
2.若发现楼檩无法沿用
的，需按照原规格原尺寸
重新制安
3.符合设计图纸及施工规

m2 3.65

A17-A18(太平路47号
49号)

1086 011402003032
加建铁皮瓦,喷红棕
色漆

1.加建铁皮瓦,喷红棕色漆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 40.32

1087 020801002026 修复装饰线条
1.修复装饰线条 180mm
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 14

1088 020801002027 铲除墙饰面

1.铲除墙饰面
2.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
3.符合设计图纸及施工规

m2 39.05

1089 020801001213 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 236.62

1090 020801001214 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 14.55

1091 020801002028 拆除原雨棚

1.拆除原雨棚
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 13.38

1092 011506001018 布艺雨棚

1.骨架材料种类、规格、
中距:φ10黑色烤漆金属雨
棚支撑
2.装饰板材料品种、规格:
定制雨棚防水布(阻燃)
3.满足图纸设计及设计规
范要求

m2 13.38
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1093 011506001019 拆除门窗

1.拆除不锈钢玻璃窗
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.7

1094 011506001020 拆除门洞

1.拆除门洞
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 0.67

1095 011506001021 空调外机移位

1.空调机移至侧面,位置根
据实际情况调整
2.符合设计图纸及施工规
范要求

台 2

1096 020801002029
清水红砖墙,重新勾
缝

1.清水红砖墙,重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 145.13

1097 010801003059 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5
厚钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 4.08

A33(太平路86号)

1098 020801001215 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 36.57

1099 020801001216 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 3.58

1100 020801001217 贝壳灰批荡

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 19.89

1101 020801002030
清水红砖墙,重新勾
缝

1.清水红砖墙,重新勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 7.96

1102 020801002031 修复装饰线条
1.修复装饰线条 110mm
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 10.32
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1103 020801001218 修复残损灰塑

1.修复残损灰塑，重新染
色
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.12

1104 020801002032 铲除原饰面
1.铲除原饰面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.48

1105 011201002024 重做水刷石柱子

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 2.48

1106 031001007058 拆除原排水管
1.材质:拆除原排水管
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.67

1107 031001007059 陶制落水管

1.材质:陶制落水管
2.规格:15cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.67

1108 020801002033 拆除原雨棚

1.拆除原雨棚
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.67

1109 011506001022 布艺雨棚

1.骨架材料种类、规格、
中距:φ10黑色烤漆金属雨
棚支撑
2.装饰板材料品种、规格:
定制雨棚防水布(阻燃)
3.满足图纸设计及设计规
范要求

m2 2.67

1110 020202003014 水刷石拦河

1.拦河高度:1000mm
2.C20 素混凝土
3.水刷石
4.符合设计图纸及施工规

m 4.3

1111 011506001023 拆除门窗

1.拆除不锈钢玻璃窗
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.88

1112 011506001024 拆除门洞

1.拆除门洞
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 0.96
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1113 011506001025 拆除木门

1.拆除木门
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 5.61

1114 010806001042 原窗修复

1.打磨处理木基层,检修更
换槽朽锈蚀构件
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.59

1115 010801003060 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5
厚钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 2.88

1116 010801004017 木质门

1.门框、扇材质:（菠萝格
木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
6.含木门槛、木门框、横

m2 5.61

A9(太平路27号)

1117 020801001219 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 44.9

1118 020801001220 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 7.41
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1119 020801001221 贝壳灰批荡

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.23

1120 020801002034 修复装饰线条
1.修复装饰线条 150mm
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 13.37

1121 011402002001 金属窗油漆
1.原窗户铁通刷油漆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.09

1122 011506001026 拆除门洞

1.拆除门洞
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 4.72

1123 011506001027 拆除门窗

1.拆除不锈钢玻璃窗
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 4.36

1124 010801003061 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5
厚钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 2.96

1125 010801004018 木质门

1.门框、扇材质:（菠萝格
木）
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5
厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
6.含木门槛、木门框、横

m2 6.13

1126 010806001043 原窗修复

1.打磨处理木基层,检修更
换槽朽锈蚀构件
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 3.7

1127 020801002035 拆除原雨棚

1.拆除原雨棚
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 5.28

1128 011506001028 布艺雨棚

1.骨架材料种类、规格、
中距:φ10黑色烤漆金属雨
棚支撑
2.装饰板材料品种、规格:
定制雨棚防水布(阻燃)
3.满足图纸设计及设计规
范要求

m2 5.28
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1129 011503001042 铁艺栏杆

1.铁艺栏杆1000mm高
2.栏杆(板)材料种类、规
格:φ30mm铁制立柱、φ
20mm，铁制横杆、φ10mm
铁制中间立柱、12×20mm
铁制构件，墨黑色油漆

m 7.36

A59(太平路24号)

1130 020801001222 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 6.85

1131 020801001223 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 13.72

1132 020801002036 修复装饰线条
1.修复装饰线条 140mm
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 13.37

1133 020801001224 新增灰塑

1.新增灰塑,样式同左边灰
塑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.08

1134 020801001225 修复水刷石山花
1.部位:修复水刷石山花
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 19.7
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1135 011201002025
墙面、柱子重做水刷
石

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 13.56

1136 020801002037 铲除原饰面柱子
1.铲除原饰面柱子
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.12

1137 020801002038 拆除原铝板

1.拆除原铝板
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 1.69

1138 020801002039 拆除原雨棚

1.拆除原雨棚
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 6.69

1139 011506001029 布艺雨棚

1.骨架材料种类、规格、
中距:φ10黑色烤漆金属雨
棚支撑
2.装饰板材料品种、规格:
定制雨棚防水布(阻燃)
3.满足图纸设计及设计规
范要求

m2 6.69

A63(太平路4号)

1140 020801002040 拆除铁皮雨棚

1.拆除铁皮雨棚
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 6.44
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1141 020801001226 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 28.71

1142 020801001227 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 14.37

1143 020801001228 贝壳灰批荡

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.23

1144 031001007060 拆除原排水管
1.材质:拆除原排水管
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.43

1145 031001007061 铸铁落水管

1.材质:铸铁落水管
2.规格:15cm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 8.43

1146 020801002041 拆除原雨棚

1.拆除原雨棚
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 9.56

1147 011506001030 布艺雨棚

1.骨架材料种类、规格、
中距:φ10黑色烤漆金属雨
棚支撑
2.装饰板材料品种、规格:
定制雨棚防水布(阻燃)
3.满足图纸设计及设计规
范要求

m2 9.56

1148 020801002042 拆除不锈钢护栏

1.拆除不锈钢护栏
2.含金属回收
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m 6.82

1149 020202003015 新建拦河

1.拦河高度:1100mm
2.新建墙体
3.扶手:C20 素混凝土
4.纸筋灰
5.符合设计图纸及施工规

m 6.82

1150 010806001044 原窗修复

1.打磨处理木基层,检修更
换槽朽锈蚀构件
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.55
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1151 010801001013 原木门修复

1.打磨处理木基层木门，
检修更换槽朽锈蚀构件
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.8

A30~31(太平路75号
77+83号)

1152 020801001229 清洗

1.刷洗部位:清洗墙面
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。
同时确保基层表面达到“

m2 49.8

1153 020801001230 清洗门窗
1.名称:清洗门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 46.68

1154 020801002043 铲除原饰面
1.铲除原饰面
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 45.06

1155 020801001231 贝壳灰批荡

1.根据实际情况再用贝壳
灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 51.94

1156 020801002044 拆除原雨棚

1.拆除原雨棚
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 10.24

1157 011506001031 布艺雨棚

1.骨架材料种类、规格、
中距:φ10黑色烤漆金属雨
棚支撑
2.装饰板材料品种、规格:
定制雨棚防水布(阻燃)
3.满足图纸设计及设计规
范要求

m2 10.24

1158 011506001032 拆除木门

1.拆除木门
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 3.48

1159 011506001033 拆除门窗

1.拆除不锈钢玻璃窗
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 5.49

1160 010806001045 原窗修复

1.打磨处理木基层,检修更
换槽朽锈蚀构件
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.08
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1161 010801003062 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度:5
厚钢化清玻璃
3.油漆品种:桐油漆五遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 6.93

1162 010801004019 木质门

1.门框、扇材质:（菠萝格
木）
2.油漆品种:桐油漆五遍
3.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
4.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
5.含木门槛、木门框、横
披、木板壁、穿带安装及

m2 3.48

一般建筑

A4-5(太平路13号、3
号之一)-建筑工程

门窗工程

1163 010802001098 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 63.02

1164 010801003064 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度；
5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
4.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 70.08

1165 010807001049 铝合金框固定窗

1.框、扇材质:铝合金框固
定窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 1.36
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1166 010807001050 铝合金框推拉窗

1.框、扇材质:铝合金框推
拉窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 3.04

1167 010802004027 甲级防火窗

1.门框、扇材质:甲级钢制
防窗
2.玻璃品种：5mm白色海棠
玻璃
3.包含闭门器、顺位器、
胶条、铰链等配件
4.含安装及相关五金配件
5.具体详图纸及设计要求

m2 31.52

1168 010801004020 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃
门（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚单片浮法玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 20.46

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

1169 020801001234 清洗修补水刷石

1.修补水刷石
2.部位:墙面、柱、横梁
3.具体详见图纸及技术要
求

m2 72.3
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1170 020801001235 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 634.39

1171 020801001236 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 137.22

1172 011201003124 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.27

1173 011201003125 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要
求

m 7.12

拆除工程

1174 010801002001 拆除门窗
1.门类型:拆除木质门窗 
2.5m2以内
2.运距:投标人自行考虑

m2 14.35

1175 010807001051 拆除门窗
1.窗类型:拆除金属门窗 
超过4m2
2.运距:投标人自行考虑

m2 56.36

1176 010807001052 拆除门窗
1.窗类型:拆除金属门窗 
4m2以内
2.运距:投标人自行考虑

m2 85.83

1177 010807001053 拆除门窗
1.窗类型:拆除金属门窗 
2.5m2以内
2.运距:投标人自行考虑

m2 40.29

1178 010703001031 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 3.74

C2-C3、C7(中山中路
112、120、122、124
、126号)-建筑工程

木结构工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1179 010701001045 杉木檩条

1.材料品种、规格:杉木檩
条100*200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 10.85

1180 010701001046 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条120*200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.66

1181 010701001047 杉木檩条

1.材料品种、规格:杉木檩
条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 2.55

1182 010701001048 花旗松檩条

1.材料品种、规格:花旗松
檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 13.21

1183 010701001049 花旗松檩条

1.材料品种、规格:花旗松
檩条φ220mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 1.04

1184 010703001036 杉木木楼板

1.材料种类、厚度:平铺
25mm厚杉木木楼板
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 231.93
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1185 010702004009 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝
格木梯梁、150*150mm梯柱
3.木材种类:25mm厚木踏
步，10mm厚木板正封板，
80mm厚木垫板，4mm厚铝塑
复合防火板封底
4.符合设计图纸及施工规

m2 30.09

1186 010702004010 木台阶
1.木材种类:菠萝格木台阶
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.49

1187 011503002012
硬木扶手、栏杆、栏
板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠
萝格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详
见图纸
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m 73.44

1188 010701001050 木桁架

1.材料规格:圆杉木φ200
、圆杉木φ140
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 1.07

1189 011401004132 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 1332.44

1190 011401004133 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 1332.44

1191 011401004134 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 1332.44

门窗工程

1192 010802001101 铝合金框玻璃地弹门

1.门洞口尺寸:仿木纹铝合
金框玻璃地弹门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.五金种类、规格:含拉手
、地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规

m2 41.97

1193 010802001102 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 5.27

1194 010807001054 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:仿木
纹铝合金铝合金框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 19.82
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1195 010807001055 深灰色钢制窗

1.框、扇材质及规格:钢制
窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 20.15

1196 010801003066 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 9.96

1197 010801004022 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃
门（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 59.16

1198 010802001103 铝合金百叶门

1.门类型:百叶门
2.框、扇材质:仿木纹铝合
金
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.05

1199 010806001047 琉璃窗花
1.窗类型:琉璃窗花
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.08

1200 010802004030 甲级防火窗

1.门框、扇材质:甲级钢制
防窗
2.包含闭门器、顺位器、
胶条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件
4.具体详图纸及设计要求

m2 4.76

屋面及防水工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1201 010901001029 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木椽条
80*35*240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 310.41

1202 010901001030 屋面揭瓦三垄检修

1.拆除瓦件（揭瓦时,应注
意保留旧瓦,尽量利用旧
瓦）
2.清理瓦件
3.铺瓦
4.排瓦挡
5.铺筒板瓦
6.筒、板瓦筒(裹垅)

m2 15.68

1203 020602004016 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋
面砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 177.39

1204 020602004017 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.02

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1205 020801001239 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 198.56

1206 011201002055 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 201.6

1207 011201003129 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 121.84
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1208 020801001240 墙体批荡（纸筋灰）

1.墙体类型:批灰墙面修缮
2.面层厚度、砂浆配合比:
完成底灰修补后,方可进行
面层的修补工作。对于面
层保存较好的部分采用纸
筋灰修补做法;对于面层基
本缺失无存的,则完成底灰
修补后,重新使用纸筋灰批
灰抹面。面层为纸筋灰批
荡抹平,批灰总厚度约5mm
。面灰修复分三层进行:首
层2mm用牛角抹压实;6小时
后施作第二层2mm,终凝前
完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层厚度、砂浆配合比:
底灰修复。底灰为草筋灰
灰批荡修复,批灰总厚度约
10mm。底灰修复分两层进
行:首层 5mm用铁抹子压
实,二层5mm用木抹子收糙
处理,间隔不少于 24 小时
。阴角处预埋2mm麻丝增强
灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:
纸筋=100:6:0.3(重量比),
色灰为纸筋灰掺入对应色

m2 20.8

1209 011201003130 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要
求

m 22.83

1210 011201003131 水刷石装饰线条
1.水刷石装饰线条
2.具体详见图纸及技术要
求

m 14.87

1211 011204003010 老青砖片墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:老青砖片,填缝剂填
缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 47.17

1212 010401002091 修补现状墙面

1.名称:拔出多余钉头,修
补墙体孔洞
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 37.6
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1213 020801001241 清洗修补水刷石

1.修补水刷石
2.部位:墙面、柱、横梁
3.具体详见图纸及技术要
求

m2 8.04

1214 020801001242 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 3.02

1215 011402001002 金属门油漆 1.油漆品种、遍数或厚度:
银色氟碳喷涂一遍

m2 7.79

拆除工程

1216 010703001037 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 717.42

1217 010802001104 拆除门窗

1.4m2以内拆除
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 10.27

1218 010802001105 拆除门窗

1.4m2以外拆除
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 97.89

1219 010703001038 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 32.64

1220 010902005005 拆除原排水管

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 36.46

1221 011203003029 拆除印花砖墙面

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 188.46

1222 011503001057 拆除护栏

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 54.42

1223 011205001062 拆除店招

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 13.78

1224 060104001020 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 0.38

1225 011507003053 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 3

C11（中山中路
104号）-建筑工程
门窗工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1226 010801003067 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.油漆:采用传统桐油漆工
艺六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
4.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 3.1

1227 010802001106 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 5.23

1228 010807003002 金属百叶窗
1.窗洞口尺寸:BYC0840a
2.框材质、规格:铝合金百
叶

m2 11.43

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

1229 020801001244 重做山花灰塑

1.修复山花灰塑，浮雕
40~50CM

2.具体图案由聘请的有经
验的灰塑师确定 ，重新着
色
3.草筋灰、纸筋灰材质
4.参照邻近地区同时期同
类型建筑的灰塑

m2 0.18

1230 020801001245 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 25.28
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1231 020801001246 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 26.21

1232 011201002056 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 23.26

1233 011204003011 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:红砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,
孔网规格10×10

m2 4.96

拆除工程

1234 010807001056 拆除门窗 1.窗类型:金属门窗
2.运距:投标人自行考虑

m2 14.11

1235 010703001039 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 7.6

1236 010703001040 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 2.89

C34（中山中路
52号）-建筑工程
木结构工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1237 010701001052 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ220mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.94

1238 010701001053 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ200mm、φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实
4.符合设计图纸及施工规

m3 11.28

1239 010701001054 木桁架

1.材料规格:φ200菠萝格
木、φ120菠萝格木
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 3.02

1240 011401004138 木构件刷桐油漆
1.油漆品种:桐油漆六遍
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 241.57

1241 011401004139 防火

1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
2.符合设计图纸及施工规

m2 241.57

1242 011401004140 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
2.符合设计图纸及施工规

m2 241.57

门窗工程

1243 010802001108 铝合金框玻璃地弹门

1.门洞口尺寸:铝合金框玻
璃地弹门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm
3.五金种类、规格:含拉手
、地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 23.19

1244 010802001109 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 26.24
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1245 010801003069 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 45.36

1246 010807001059 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合
金框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 12

1247 010807001060 铝合金框固定窗

1.框、扇材质及规格:铝合
金框固定窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 3.84

屋面及防水工程

1248 010901001032 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅

4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格椽条80*35*240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防

m2 223.72

1249 020602004019 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋
面砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 24.83

1250 020602004020 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.01

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1251 020801001250 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 132.89

1252 020801001251 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 7.55

1253 011204003013 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:贴15~20厚红砖片,填
缝剂填缝。
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 424.58
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1254 011201002058 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 2.16

1255 011404001013 墙面喷刷涂料

1.面层材料品种、规格、
颜色:水性外墙涂料(底涂
、中涂、面涂);
2.两遍外墙腻子,打磨平
整;
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 25.05

1256 020101002008 修补墙面
1.砌筑方式:剔补坏砖
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 10.67

1257 011201003133 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 84.16

拆除工程

1258 010703001044 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 223.72

1259 010802001110 拆除门窗

1.拆除:4m2以内
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 9.83

1260 010802001111 拆除门窗

1.拆除:4m2以外
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 11.56
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1261 010801001022 拆除木门窗

1.拆除:4m2以内
2.门类型:木质门窗
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 7.54

1262 010801001023 拆除木门窗

1.拆除:4m2以外
2.门类型:木质门窗
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 30.7

1263 010802001112 金属门窗拆除

1.门类型:玻璃固定窗
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 8.5

1264 011507003058 拆除现状灯笼

1.构件名称:拆除现状灯笼
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

套 1

1265 011205001064 广告牌拆除

1.拆除的基层类型:拆除广
告牌
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 4.43

1266 011201001078 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 424.37

C35-C37-1、C39-C41
（中山中路36-40、
44-50号）-建筑工程

木结构工程

1267 010701001055 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ150mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 1.34

1268 010701001056 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 8.4
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1269 010701001057 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 26.42

1270 010701001058 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.87

1271 010701001059 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条100*200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 1.38

1272 010701001060 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条180*220mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.36

1273 010701001061 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条120*200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.18

1274 010703001045 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺
25mm厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 184.07
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1275 010702004011 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝
格木梯梁,150*150l梯柱
3.木材种类:25mm厚木踏
步，10mm厚木板正封板，
80mm厚木垫板，4mm厚铝塑
复合防火板封底
4.符合设计图纸及施工规

m2 15.56

1276 011503002013
硬木扶手、栏杆、栏
板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠
萝格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详
见图纸
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m 26.33

1277 010701001062 木梁架

1.材料规格:200*300mm木
梁、80*200mm木梁、
80*180mm木梁
2.符合设计图纸及施工规

m3 1.16

1278 010701001063 木梁架

1.材料规格:80*200mm木瓜
柱
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 0.15

1279 011401004141 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 1382.53

1280 011401004142 防火涂料
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 1382.53

1281 011401004143 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 1382.53

门窗工程

1282 010802001113 铝合金门联窗

1.门洞口尺寸:铝合金门联
窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+12a+6mm钢化
玻璃
3.五金种类、规格:含拉手
、地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规

m2 67.21

1283 010802001114 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 42.72

1284 010802001115 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金推拉
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 25.4
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1285 010807001061
铝合金框组合窗（上
悬+平开）

1.框、扇材质及规格:铝合
金框
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+12a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 2.54

1286 010807001062
铝合金框组合窗（固
定+平开）

1.框、扇材质及规格:铝合
金框
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+12a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 4.04

1287 010807001063 铝合金框固定窗

1.框、扇材质及规格:铝合
金框
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+12a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 12.24

1288 010801003070 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚度；
5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
4.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 16.75

1289 010801004024 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃
门（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 107.52

1290 010806001048 琉璃窗花
1.窗类型:琉璃窗花
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 7.95

1291 010802004035 甲级防火窗

1.门框、扇材质:甲级钢制
防窗
2.玻璃品种：5mm白色海棠
玻璃
3.包含闭门器、顺位器、
胶条、铰链等配件
4.含安装及相关五金配件
5.具体详图纸及设计要求

m2 67.56
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

屋面及防水工程

1292 010901001033 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 704.92

1293 010901001034 瓦屋面

1.部位:连廊
2.瓦品种、规格:板瓦屋面
(盖七留三)
3.防水材料种类:防水油毡
4.瓦品种、规
格:210X120X16mm厚望砖
5.桷板品种及规格:菠萝格
木90X30mm桷板@220mm
6.其他木构件:30mm厚博风
板、30mm厚封檐板
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
9.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 43.51

1294 020602004021 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋
面砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 261.59

1295 020602004022 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.22

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1296 020801001252 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 44.41

1297 011201002059 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 33.48

1298 011201003134 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 7.51
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1299 020801001253 墙体批荡（纸筋灰）

1.墙体类型:批灰墙面修缮
2.面层厚度、砂浆配合比:
完成底灰修补后,方可进行
面层的修补工作。对于面
层保存较好的部分采用纸
筋灰修补做法;对于面层基
本缺失无存的,则完成底灰
修补后,重新使用纸筋灰批
灰抹面。面层为纸筋灰批
荡抹平,批灰总厚度约5mm
。面灰修复分三层进行:首
层2mm用牛角抹压实;6小时
后施作第二层2mm,终凝前
完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层厚度、砂浆配合比:
底灰修复。底灰为草筋灰
灰批荡修复,批灰总厚度约
10mm。底灰修复分两层进
行:首层 5mm用铁抹子压
实,二层5mm用木抹子收糙
处理,间隔不少于 24 小时
。阴角处预埋2mm麻丝增强
灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:
纸筋=100:6:0.3(重量比),
色灰为纸筋灰掺入对应色

m2 46.11

1300 011201003135 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要
求

m 12.76

1301 011404001014 墙面喷刷涂料

1.面层材料品种、规格、
颜色:水性外墙涂料(底涂
、中涂、面涂)、质感层
2.腻子种类、遍数:两遍外
墙腻子,打磨平整
3.中间层度、砂浆配合
比:5厚高分子益胶泥灰浆
(2厚PA-C型高分子益胶泥
一道底层,3厚PA-A型高分
子益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,
孔网规格10×10

m2 26.49
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1302 011204003014 老青砖片墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:老青砖片,填缝剂填
缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 112.09

1303 011204003015 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:红砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,
孔网规格10×10

m2 302.43

1304 011201001079 不锈钢网
1.材料种类及规格:3.5厚
316不锈钢网，网孔不大于
20*20

m2 14.03

1305 011201001080
清洗修补原有柱础和
柱身

1.名称:清洗修补原有柱础
和柱身
2.具体详见图纸及技术要
求

m2 17.28

1306 020801001254 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 90.43

拆除工程

1307 010703001046 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 681.11

1308 010703001047 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 274.86

1309 010802001116 拆除门窗

1.门洞口尺寸:超过4m2
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 40.18
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1310 010802001117 拆除门窗

1.门洞口尺寸:4m2以内
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 11

1311 010802001118 拆除门窗

1.门洞口尺寸:超过4m2
2.门类型:木质门窗
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 8.92

1312 010802001119 拆除门窗

1.门洞口尺寸:4m2以内
2.门类型:木质门窗
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 10.92

1313 010703001048 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 3.89

1314 010902005007 拆除原排水管

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 21.01

1315 011205001065 拆除店招

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 5.45

1316 011501001003 拆除现状壁柜

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 17.93

C42、43（中山中路
34、32号）-建筑工
程
木结构工程

1317 010702004013 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*180mm菠萝
格木梯梁、φ150mm梯柱
3.木材种类:25mm厚木踏
步，10mm厚木板正封板，
80mm厚木垫板，4mm厚铝塑
复合防火板封底
4.油漆品种:桐油漆
5.防护材料种类:涂饰耐火
极限不低于1h的防火涂料
6.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 6.42

1318 010703001053 杉木木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25
厚杉木木楼板
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m2 104.07
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1319 011503002015
硬木扶手、栏杆、栏
板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠
萝格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详
见图纸
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m 6.52

1320 010702003005 杉木檩条

1.材料、部位：方形杉木
檩条
2.构件规格尺寸:100*200
、100w*260h、260*300
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 6.44

1321 010702003006 杉木檩条

1.材料、部位：圆形杉木
檩条
2.构件规格尺寸:φ200mm
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 2.12

1322 010701001068 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ220mm
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m3 0.17

1323 010701001069 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 2.7

1324 010701001070 木梁架

1.材料规格:200*300mm木
梁、100*240mm木瓜柱、
80*200mm木梁、80*180mm
木梁
2.符合设计图纸及施工规

m3 0.2

1325 011401004147 木构件刷桐油漆
1.油漆品种:桐油漆六遍
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 478.61

1326 011401004148 防火

1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
2.符合设计图纸及施工规

m2 478.61

1327 011401004149 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
2.符合设计图纸及施工规

m2 478.61

门窗工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1328 010801004026 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃
门（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 34.27

1329 010802001123 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 9.37

1330 010801003072 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.油漆:采用传统桐油漆工
艺六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
4.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 24.66

1331 010801003073 玻璃木窗

1.玻璃木窗(彩色海棠玻
璃)
2.油漆:采用传统桐油漆工
艺六遍
3.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
4.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 3.26

1332 010807001064 铝合金框固定窗

1.框、扇材质:铝合金框固
定窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 1.84

1333 010806001049 琉璃花窗
1.窗类型:琉璃花窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.84
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1334 010802004038 甲级防火窗

1.门框、扇材质:甲级钢制
防窗
2.包含闭门器、顺位器、
胶条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件
4.具体详图纸及设计要求

m2 2.9

屋面及防水工程

1335 010901001036 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.杉木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 135.5

1336 010901001037 瓦屋面

1.部位:连廊
2.瓦品种、规格:板瓦屋面
(盖七留三)
3.防水材料种类:防水油毡
4.瓦品种、规
格:210X120X16mm厚望砖
5.桷板品种及规
格:90X30mm桷板@220mm
6.其他木构件:30mm厚博风
板、30mm厚封檐板
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
9.种类、遍数:白蚁防治应

m2 11.38

1337 020602004025 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋
面砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 28.84

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1338 011204003018 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:贴15~20厚红砖片,填
缝剂填缝。
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 46.49

1339 020801001258 清洗修补水刷石

1.修补水刷石
2.部位:墙面、柱、横梁
3.具体详见图纸及技术要
求

m2 67.6

1340 020801001259 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 259.64
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1341 020801001260 墙体批荡（纸筋灰）

1.墙体类型:批灰墙面修缮
2.面层厚度、砂浆配合比:
完成底灰修补后,方可进行
面层的修补工作。对于面
层保存较好的部分采用纸
筋灰修补做法;对于面层基
本缺失无存的,则完成底灰
修补后,重新使用纸筋灰批
灰抹面。面层为纸筋灰批
荡抹平,批灰总厚度约5mm
。面灰修复分三层进行:首
层2mm用牛角抹压实;6小时
后施作第二层2mm,终凝前
完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层厚度、砂浆配合比:
底灰修复。底灰为草筋灰
灰批荡修复,批灰总厚度约
10mm。底灰修复分两层进
行:首层 5mm用铁抹子压
实,二层5mm用木抹子收糙
处理,间隔不少于 24 小时
。阴角处预埋2mm麻丝增强
灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:
纸筋=100:6:0.3(重量比),
色灰为纸筋灰掺入对应色

m2 138.17

1342 011201003137 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要
求

m 4.64

拆除工程

1343 011201001083 墙面基层铲除

1.刨除现有抹灰饰面层，
保留原有结构层
2.外弃运距:投标人自行考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 1214.12

1344 010807001065 拆除门窗 1.窗类型:金属门窗
2.运距:投标人自行考虑

m2 48.11

1345 010807001066 拆除门窗 1.窗类型:金属门窗
2.运距:投标人自行考虑

m2 25.56

1346 010703001054 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 106.93

C54-56（中山中路2
、6号）-建筑工程

木结构工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1347 010701001071 菠萝格木檩条

1.菠萝格木檩条厚度14以
外
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 6.49

1348 010701001072 菠萝格木檩条

1.菠萝格木檩条φ180、φ
200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 6.98

1349 010703001055 菠萝格木木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25
厚菠萝格木楼板
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m2 139.76

1350 010702004014 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝
格木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏
步，10mm厚木板正封板，
80mm厚木垫板，4mm厚铝塑
复合防火板封底

m2 24.41

1351 011503002016
硬木扶手、栏杆、栏
板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠
萝格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详
见图纸
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m 22.84

1352 011401004150 木构件刷桐油漆
1.油漆品种:桐油漆六遍
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 671.4

1353 011401004151 防火

1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
2.符合设计图纸及施工规

m2 381.46

1354 011401004152 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
2.符合设计图纸及施工规

m2 381.46
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

门窗工程

1355 010802001124 铝合金框玻璃地弹门

1.门洞口尺寸:铝合金框玻
璃地弹门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm
3.五金种类、规格:含拉手
、地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 8.96

1356 010802001125 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 26.29

1357 010802001126 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.含安装及相关五金配件
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.12

1358 010801003074 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 7.75

1359 010807001067 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合
金框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 6.52

1360 010801004027 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃
门（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
4.油漆品种:桐油漆六遍
5.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
6.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 11.98

1361 010807003004 金属百叶窗
1.窗洞口尺寸:BYC0840a
2.框材质、规格:铝合金百
叶

m2 3.1

屋面及防水工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1362 010901001038 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 159.04

1363 020602004026 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋
面砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 15.58

1364 020602004027 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.13

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

1365 020801001261 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 160.71
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1366 020801001262 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:贝壳灰批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.29

1367 011204003019 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:贴15~20厚红砖片,填
缝剂填缝。
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 38.49

1368 011201003138 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 123.15

1369 020801001263 墙体批荡（纸筋灰）

1.墙体类型:批灰墙面修缮
2.面层厚度、砂浆配合比:
完成底灰修补后,方可进行
面层的修补工作。对于面
层保存较好的部分采用纸
筋灰修补做法;对于面层基
本缺失无存的,则完成底灰
修补后,重新使用纸筋灰批
灰抹面。面层为纸筋灰批
荡抹平,批灰总厚度约5mm
。面灰修复分三层进行:首
层2mm用牛角抹压实;6小时
后施作第二层2mm,终凝前
完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层厚度、砂浆配合比:
底灰修复。底灰为草筋灰
灰批荡修复,批灰总厚度约
10mm。底灰修复分两层进
行:首层 5mm用铁抹子压
实,二层5mm用木抹子收糙
处理,间隔不少于 24 小时
。阴角处预埋2mm麻丝增强
灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:
纸筋=100:6:0.3(重量比),
色灰为纸筋灰掺入对应色

m2 52.92
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1370 020801001264 重做山花灰塑

1.修复山花灰塑，浮雕
40~50CM
2.具体图案由聘请的有经
验的灰塑师确定 ，重新着
色
3.草筋灰、纸筋灰材质
4.参照邻近地区同时期同
类型建筑的灰塑

m2 0.5

1371 020301005001 新做镂空花窗

1.砌筑部位:纸筋灰镂空砖
430*430*50mm
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 1.43

1372 010502010054 砌体墙裂缝处理

1.灌缝前应清除粉刷层并
冲洗干净
2.在墙体两侧每隔4~5皮砖
剔凿一道长约800mm,深约
35mm的砖缝,埋入一根φ6
钢筋,端部弯直钩并嵌入砖
墙竖缝,然后用强度等级为
M10的水泥砂浆嵌填严实
3.水泥聚合物砂浆灌缝处
理
4.压力灌浆工艺程序为:表
面处理→灌浆嘴位置设定
→钻孔→封缝→灌浆;灌浆
应做到浆液饱满无漏灌,浆
体密实无气泡,粘结牢固。

m 16.56

拆除工程

1373 011102003151 拆除木地板

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 139.76

1374 010703001056 拆除现状木楼梯

1.拆除现状木楼梯
2.含栏杆、扶手拆除
3.饰面材料种类:投标人综
合考虑

m2 2.9

1375 010703001057 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 175.12

1376 010802001127 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 17.21

1377 010802001128 门窗保护性拆除

1.保护性拆除
2.保护位置:门窗
3.存放运距:投标人自行考
虑

m2 18.9

1378 060104001021 清理杂草
1.清理杂草
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 2.72

1379 011201001085 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 62.08

C57、57-1（中山中
路1、3号）-建筑工
程
木结构工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1380 010701001073 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 1.85

1381 010701001074 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.21

1382 010703001058 菠萝格木木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25
厚菠萝格木楼板
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m2 24.28

1383 011401004153 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 91.58

1384 011401004154 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 91.58

1385 011401004155 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 91.58

门窗工程

1386 010802001129 铝合金框玻璃地弹门

1.门洞口尺寸:铝合金框玻
璃地弹门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.五金种类、规格:含拉手
、地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规

m2 21.2
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1387 010802001130 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.背立面装防盗铁通φ
15mm
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规

m2 2.99

1388 010802001131 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:5mm厚
钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 4.66

1389 010801003075 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 24.71

1390 010801004028 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃
门（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 7.84

1391 010802001132 铝合金百叶门

1.门类型:百叶门
2.框、扇材质:铝合金
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 3.79

屋面及防水工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1392 010901001039 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 16.89

1393 020602004028 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋
面砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 4.32

1394 020602004029 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.03

1395 010904004024
灌注微膨胀高强水泥
浆

1.材料种类:微膨胀高强水
泥浆
2.部位:钢梁与楼板连接处

m 7.87

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1396 020801001265 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 291.76

1397 011203003032 水刷石外墙-外2

1.水刷石外墙
2.8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子
(中八厘)面层
3.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶)
4.12厚1:3水泥砂浆打底扫
毛或划出纹道
5.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层）
6.5厚聚合物水泥防水砂浆
抹灰罩面,预留10宽分格缝
(密封胶密封嵌缝)
7.12厚M20抗裂水泥砂浆打

m2 79.69

1398 011201003139 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 291.76

第 160 页，共 200 页



分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1399 020801001266 墙体批荡（纸筋灰）

1.墙体类型:批灰墙面修缮
2.面层厚度、砂浆配合比:
完成底灰修补后,方可进行
面层的修补工作。对于面
层保存较好的部分采用纸
筋灰修补做法;对于面层基
本缺失无存的,则完成底灰
修补后,重新使用纸筋灰批
灰抹面。面层为纸筋灰批
荡抹平,批灰总厚度约5mm
。面灰修复分三层进行:首
层2mm用牛角抹压实;6小时
后施作第二层2mm,终凝前
完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层厚度、砂浆配合比:
底灰修复。底灰为草筋灰
灰批荡修复,批灰总厚度约
10mm。底灰修复分两层进
行:首层 5mm用铁抹子压
实,二层5mm用木抹子收糙
处理,间隔不少于 24 小时
。阴角处预埋2mm麻丝增强
灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:
纸筋=100:6:0.3(重量比),
色灰为纸筋灰掺入对应色

m2 379.49

1400 020801001267 原有建筑镂空拦河清
洗修复

1.具体详见图纸及技术要
求

m2 2.66

1401 011201003140 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要
求

m 1.11

1402 011201001086 墙、柱面一般抹灰

1.基层类型、部位:墙体开
洞补强位置
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:抹108胶水泥胶
泥,厚3~5mm
3.符合设计图纸及施工规

m2 0.35

拆除工程

1403 010703001059 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 15.19

1404 010703001060 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 24.28

1405 010802001133 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 32.14

1406 010802001134 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 20.43
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1407 011201001088 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 257.01

1408 010703001061 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 7.25

1409 010902005009 拆除原排水管

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 7.91

C86（中山中路
77号）-建筑工程
木结构工程

1410 010701001083 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ170mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 14.34

1411 010701001084 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.84

1412 010701001085 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ150mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.22

1413 010701001086 木梁架

1.材料规格:200*300mm木
梁、80*200mm木瓜柱、
80*200mm木梁、80*180mm
木梁
2.符合设计图纸及施工规

m3 0.44

1414 011401004162 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 359.59

1415 011401004163 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 359.59
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1416 011401004164 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 359.59

门窗工程

1417 010802001139 铝合金框玻璃地弹门

1.门洞口尺寸:铝合金框玻
璃地弹门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+12a+6mm钢化
玻璃
3.五金种类、规格:含拉手
、地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规

m2 19.2

1418 010801003078 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 12.14

1419 010807001068 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合
金框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+12a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 7.04

1420 010807002001 金属防火窗

1.框、扇材质及规格:甲级
钢制防火窗
2.包含闭门器、顺位器、
胶条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件
4.具体详图纸及设计要求

m2 0.32

1421 010801004031 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃
门（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 10.03

1422 010806001050 琉璃窗花
1.窗类型:琉璃窗花
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.79

屋面及防水工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1423 010901001042 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 331.23

1424 010901001043 瓦屋面

1.部位:连廊
2.瓦品种、规格:板瓦屋面
(盖七留三)
3.防水材料种类:防水油毡
4.瓦品种、规
格:210X120X16mm厚望砖
5.桷板品种及规
格:90X30mm桷板@220mm
6.其他木构件:30mm厚博风
板、30mm厚封檐板
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
9.种类、遍数:白蚁防治应

m2 10.28

1425 020602004033 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋
面砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 79.74

1426 020602004034 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.22

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1427 020801001270 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 14.07

1428 011204003020
涂料(质感涂料、真
石漆)外墙

1.面层材料品种、规格、
颜色:水性外墙涂料(底涂
、中涂、面涂);
2.两遍外墙腻子,打磨平
整;
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 60.37

1429 011201003144 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 14.07

1430 011201003145 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要
求

m 3.05
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1431 011204003021 老青砖片墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:老青砖片,填缝剂填
缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 37.2

拆除工程

1432 010703001069 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 342.93

1433 010703001070 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 295.05

1434 010802001140 拆除门窗

1.门类型:金属门窗
2.每樘面积:4m2以内
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 23.65

1435 010802001141 拆除门窗

1.门类型:金属门窗
2.每樘面积:4m2以外
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 17.11

1436 011201001089 拆除抹灰

1.材料种类:一般抹灰
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 0.07

C93（中山中路
87号）-建筑工程
木结构工程

1437 010701001087 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 2.41
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1438 010701001088 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 5.51

1439 010701001089 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.51

1440 010703001071 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺
25mm厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 52.21

1441 011503002019
硬木扶手、栏杆、栏
板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠
萝格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详
见图纸
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m 14.4

1442 010702004017 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*160mm菠萝
格木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏
步，10mm厚木板正封板，
80mm厚木垫板，4mm厚铝塑
复合防火板封底

m2 4.96

1443 011401004165 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 320.34

1444 011401004166 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 309.51

1445 011401004167 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 309.51

门窗工程

1446 010801003079 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.木材种类：菠萝格木
6.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 5.55
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1447 010801004032 木质门

1.门框、扇材质:木框玻璃
门（菠萝格木）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 23.07

1448 010802004042 甲级防火窗

1.门框、扇材质:甲级钢制
防窗
2.包含闭门器、顺位器、
胶条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件
4.具体详图纸及设计要求

m2 9

屋面及防水工程

1449 010901001044 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 92.79

1450 020602004035 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋
面砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 9.05

1451 020602004036 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.04
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1452 010901001045 屋面揭瓦三垄检修

1.拆除瓦件（揭瓦时,应注
意保留旧瓦,尽量利用旧
瓦）
2.清理瓦件
3.铺瓦
4.排瓦挡
5.铺筒板瓦
6.筒、板瓦筒(裹垅)

m2 3.43

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

1453 020801001271 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑/清除杂草
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 31.53

1454 011201002062 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 61.42
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1455 011201003146 水刷石装饰线条
1.水刷石装饰线条
2.具体详见图纸及技术要
求

m 7.72

1456 011204003022 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:红砖片,填缝剂填缝
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,
孔网规格10×10

m2 41.46

1457 020801001272 原有建筑镂空拦河清
洗修复

1.具体详见图纸及技术要
求

m2 12

1458 010502010060 砌体墙裂缝处理

1.灌缝前应清除粉刷层并
冲洗干净
2.在墙体两侧每隔4~5皮砖
剔凿一道长约800mm,深约
35mm的砖缝,埋入一根φ6
钢筋,端部弯直钩并嵌入砖
墙竖缝,然后用强度等级为
M10的水泥砂浆嵌填严实
3.水泥聚合物砂浆灌缝处
理
4.压力灌浆工艺程序为:表
面处理→灌浆嘴位置设定
→钻孔→封缝→灌浆;灌浆
应做到浆液饱满无漏灌,浆
体密实无气泡,粘结牢固。

m 50.25

拆除工程

1459 010703001072 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 92.79

1460 010703001073 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 81.77

1461 010801002002 拆除门窗
1.门类型:木质门窗
2.每樘面积:4m2以内
3.运距:投标人自行考虑

m2 41.12

1462 010801002003 拆除门窗
1.门类型:木质门窗
2.每樘面积:4m2以外
3.运距:投标人自行考虑

m2 11.04

C100、100-1、102
（中山中路103、105
、109、111号）-建
筑工程木结构工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1463 010701001090 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ140mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.69

1464 010701001091 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 2.54

1465 010701001092 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 1.2

1466 010701001093 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 9.09

1467 010701001094 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ220mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 1.48
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1468 010701001095 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条180*220mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.53

1469 010703001074 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺
25mm厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 96.04

1470 010702004018 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝
格木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏
步，10mm厚木板正封板，
80mm厚木垫板，4mm厚铝塑
复合防火板封底

m2 5.21

1471 010702004019 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝
格木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏
步，10mm厚木板正封板，
80mm厚木垫板，4mm厚铝塑
复合防火板封底

m2 8.06

1472 011503001066 带扶手的栏杆、栏板

1.扶手材料种类、规格:防
腐木扶手50X50(5×5倒角)
、50X5厚热镀锌扁钢外喷
暗红色氟碳漆
2.栏杆材料种类、规
格:50X10厚热镀锌扁钢立
柱外喷暗红色氟碳漆、
30×18×3厚镀锌钢板弯折
外喷暗红色氟碳漆、160X5
厚镀锌钢板外喷暗红色氟
碳漆
3.栏板材料种类、规

m 42.26

1473 010701001096 木梁架

1.材料规格:200*300mm木
梁、80*200mm木瓜柱、
80*200mm木梁、80*180mm
木梁
2.符合设计图纸及施工规

m3 0.53

1474 011401004168 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 610.83

1475 011401004169 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 610.83

1476 011401004170 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 610.83

门窗工程

第 172 页，共 200 页



分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1477 010807001069 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合
金框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+12a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 4

1478 010802004044 甲级防火窗

1.门框、扇材质:甲级钢制
防窗
2.包含闭门器、顺位器、
胶条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件
4.具体详图纸及设计要求

m2 18.62

1479 010801003080 无框玻璃窗

1.无框玻璃窗
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:low-e中空玻璃
6mm+12a+6mm钢化玻璃
3.具体详图纸及设计要求

m2 18.95

1480 010801004033 无框玻璃门

1.门框、扇材质:无框玻璃
门
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:low-e中空玻璃
6mm+12a+6mm钢化玻璃
3.含门夹、地弹簧、拉手
等配件

m2 11.46

1481 010806001051 无框玻璃门联窗

1.门框、扇材质:无框玻璃
门联窗
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:low-e中空玻璃
6mm+12a+6mm钢化玻璃
3.含门夹、地弹簧、拉手
等配件

m2 39.7

1482 010807003005 金属百叶窗

1.窗洞口尺寸:BY15a28a 
1550X2850
2.框材质、规格:铝合金百
叶

m2 5.83

屋面及防水工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1483 010901001046 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 158.22

1484 010901001047 瓦屋面

1.部位:连廊
2.瓦品种、规格:板瓦屋面
(盖七留三)
3.防水材料种类:防水油毡
4.瓦品种、规
格:210X120X16mm厚望砖
5.桷板品种及规
格:90X30mm桷板@220mm
6.其他木构件:30mm厚博风
板、30mm厚封檐板
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
9.种类、遍数:白蚁防治应

m2 36.03

1485 020602004037 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:屋
面砖脊,草筋灰包浆
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 41.86

1486 020602004038 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.17

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

1487 020801001273 石灰饰面清洗修复

1.名称:石灰饰面清洗修
复，按实际情况重新抹灰
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 227.86

1488 011201003147 水刷石装饰线条
1.水刷石装饰线条
2.具体详见图纸及技术要
求

m 269.19
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1489 020801001274 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 70.47

1490 011201001090
立面污渍普通高压清
洗

1.清洗方式:普通高压清洗
(物理方法)
2.主要步骤:通过高压喷射
清洗机将水喷射至墙面,用
水清洗表面污渍,通过调节
水压、水枪与墙面的距离
、角度等手段进行旋流冲
洗;使污垢/涂料疏软、剥
离、融化;最后用清水冲洗
干净,将嵌入墙缝中的污垢
清除掉。注意控制水压大
小
3.适用对象:适用于墙面污
垢基本是一些可溶性化合
物的情况,常用于清洗轻度

m2 1337.32
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1491 011201002063 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 326.66

1492 011201003148 墙、柱面勾缝
1.部位:墙面勾缝
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.3

1493 020801001275 墙体批荡（纸筋灰）

1.墙体类型:批灰墙面修缮
2.面层厚度、砂浆配合比:
完成底灰修补后,方可进行
面层的修补工作。对于面
层保存较好的部分采用纸
筋灰修补做法;对于面层基
本缺失无存的,则完成底灰
修补后,重新使用纸筋灰批
灰抹面。面层为纸筋灰批
荡抹平,批灰总厚度约5mm
。面灰修复分三层进行:首
层2mm用牛角抹压实;6小时
后施作第二层2mm,终凝前
完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层厚度、砂浆配合比:
底灰修复。底灰为草筋灰
灰批荡修复,批灰总厚度约
10mm。底灰修复分两层进
行:首层 5mm用铁抹子压
实,二层5mm用木抹子收糙
处理,间隔不少于 24 小时
。阴角处预埋2mm麻丝增强
灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:
纸筋=100:6:0.3(重量比),
色灰为纸筋灰掺入对应色

m2 3.87

1494 020801001276 现状拦河清洗修复 1.具体详见图纸及技术要
求

m2 87.49

拆除工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1495 011205001067 拆除店招

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 14.55

1496 010703001075 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 135.47

1497 010703001076 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 135.55

1498 010802001143 拆除门窗

1.门类型:金属门窗
2.每樘面积:4m2以内
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 21.28

1499 010802001144 拆除门窗

1.门类型:金属门窗
2.每樘面积:4m2以外
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 51.04

1500 010703001077 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 3.56

B5（中山西路4号）-
建筑工程
拆除工程

1501 010807001001 拆除门窗

1.窗类型:拆除金属门窗
2.面积:2.5m2内
3.废料运距:投标人综合考
虑
4.符合设计图纸及施工规

m2 15.05

1502 010807001002 拆除门窗

1.窗类型:拆除金属门窗
2.面积:4m2内
3.废料运距:投标人综合考
虑
4.符合设计图纸及施工规

m2 11.45

1503 010807001003 拆除门窗

1.窗类型:拆除金属门窗
2.面积:4m2外
3.废料运距:投标人综合考
虑
4.符合设计图纸及施工规

m2 15.56

门窗工程

1504 010802004002 钢制防火窗

1.框、扇材质:钢制甲级防
火窗
2.五金种类、规格:含安装
及相关五金配件
3.符合设计图纸及施工规

m2 1.61

1505 010802001001 铝合金框平开门

1.门类型:仿木纹铝合金玻
璃平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.五金种类、规格:含拉手
、地弹簧等五金配件

m2 4.04
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1506 010807001004 铝合金框固定窗

1.窗类型:仿木纹铝合金玻
璃固定窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.五金种类、规格:含安装
及相关五金配件

m2 33.42

1507 010807001005 铝合金框推拉窗

1.窗类型:仿木纹铝合金玻
璃推拉窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.五金种类、规格:含安装
及相关五金配件

m2 2.96

1508 010807001006 铝合金框平开窗

1.窗类型:仿木纹铝合金玻
璃平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.五金种类、规格:含安装
及相关五金配件

m2 9.56

1509 010807001007 铝合金框折叠推拉窗

1.窗类型:仿木纹铝合金玻
璃折叠推拉窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.五金种类、规格:含安装
及相关五金配件

m2 6.42

1510 010802001002 铝合金框折叠推拉门

1.门类型:仿木纹铝合金玻
璃折叠推拉门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.五金种类、规格:含拉手
、地弹簧等五金配件

m2 42.57

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

1511 011203003001 水刷石外墙-外2

1.水刷石外墙
2.8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子
(中八厘)面层
3.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶)
4.12厚1:3水泥砂浆打底扫
毛或划出纹道
5.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层）
6.5厚聚合物水泥防水砂浆
抹灰罩面,预留10宽分格缝
(密封胶密封嵌缝)
7.12厚M20抗裂水泥砂浆打

m2 152.2
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1512 011203003002 马赛克砖外墙-外3

1.马赛克砖外墙
2.贴马赛克砖,填缝剂填缝
3.5厚陶瓷墙砖胶粘剂结合
层
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层)
5.5厚聚合物水泥防水砂浆
抹灰罩面,预留10宽分格缝
(密封胶密封嵌缝)
6.12厚M20抗裂水泥砂浆打
底,内衬φ1满挂钢丝网,孔
网规格10x10mm

m2 52.83

C20（中山中路
84号）-建筑及室外
工程
拆除工程

1513 010802001004 拆除门窗

1.门类型:金属门窗
2.门窗面积:4m2内
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 24.43

1514 010802001005 拆除门窗

1.门类型:金属门窗
2.门窗面积:4m2外
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 10.85

1515 010703001001 拆除现状木楼梯

1.构件名称:拆除现状木楼
梯
2.含栏杆、扶手拆除
3.废料运距:投标人综合考
虑
4.符合设计图纸及施工规

m2 2.04

1516 010703001002 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 62.48

1517 010703001003 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 35.01

1518 010902005002 拆除屋面排水管

1.排水管品种、规格:PVC
落水管
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m 5.84

1519 011302001001 拆除吊顶

1.名称:拆除木龙骨及吊顶
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 14.6

1520 010502006004 拆除屋顶板

1.拆除屋顶板
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m3 1.72
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1521 010801001001 保护性拆除木屏风
1.现状木屏风,保护性拆除
2.符合设计图纸及施工规
范要求

个 1

木结构工程

1522 010701001001 杉木檩条

1.材料品种、规格:杉木檩
条φ120mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.47

1523 010701001002 杉木檩条

1.材料品种、规格:杉木檩
条φ200mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 5.42

1524 010702004001 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝
格木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏
步，10mm厚木板正封板，
50mm厚木垫板，4mm厚铝塑
复合防火板封底

m2 19.91

1525 011503002001
硬木扶手、栏杆、栏
板

1.栏杆(板)材料种类、规
格:菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠
萝格木60*60
3.符合设计图纸及施工规

m 14.8

1526 010703001004 杉木木楼板

1.材料种类、厚度:平铺25
厚杉木木楼板
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m2 62.48

1527 011401004001 木构件刷桐油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:桐
油漆六遍
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 314.21

1528 011401004002 防火

1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
2.符合设计图纸及施工规

m2 314.21
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1529 011401004003 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
2.符合设计图纸及施工规

m2 314.21

门窗工程

1530 010801001002 木质门
1.门类型:折叠推拉木门
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 10.85

1531 010807001012 铝合金框固定窗

1.窗类型:铝合金框玻璃固
定窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 1.95

1532 010807001013 铝合金框上悬窗

1.窗类型:铝合金玻璃上悬
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 3.01

1533 010802001007 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+12a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 5.94

1534 010802004006 甲级防火窗

1.框、扇材质:甲级钢制防
窗
2.包含闭门器、顺位器、
胶条、铰链等配件
3.五金种类、规格:含安装
及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 8.27

1535 020509011001 修复木门窗
1.修复木门窗
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 12.92

屋面及防水工程

1536 010901001002 瓦屋面【屋1】

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
4.杉木方形椽条
100*25@240mm

m2 98.46
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1537 010902002002
屋面涂膜防水【屋1
】

1.防水膜品种:.2.0mm厚聚
合物水泥防水涂料（I型）
（A级）
2.符合设计图纸及施工规

m2 98.46

1538 011101006001
平面砂浆找平层【屋
1】

1.找平层厚度:满铺30厚聚
合物水泥砂浆
2.中间压入∅ 4@200双向钢
筋网（A级）和镀锌钢丝
网，丝径0.9mm、孔径
12.7mmX12.7mm，并用锚栓
固定于钢筋网上

m2 98.46

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

1539 011201002001 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道
4.分格缝宽度、材料种
类:5厚高分子益胶泥灰浆
(2厚PA-C型高分子益胶泥
一道底层,3厚PA-A型高分
子益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 93.73

1540 020801001003 修补山花、雕塑

1.墙体类型:修复山花灰
塑，浮雕40~50CM
2.基层处理材料种类:具体
图案由聘请的有经验的灰
塑师确定 ，重新着色
3.底层灰浆厚度、种类、
配合比:草筋灰、纸筋灰材
质
4.面层灰浆厚度、种类、
配合比:参照邻近地区同时
期同类型建筑的灰塑
5.符合设计图纸及施工规

m2 1.18

1541 020801001004 修复梁托

1.修复梁托抹灰残损，修
复梁托
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.22

1542 020801001005 古法修补柱头
1.古法修补柱头
2.符合设计图纸及施工规
范要求

个 2

C65（中山中路
23号）-建筑工程
拆除工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1543 010802001009 拆除门窗

1.门类型:金属门窗
2.每樘面积:4m2以内
3.废料运距:投标人综合考
虑
4.符合设计图纸及施工规

m2 55.37

1544 010802001010 拆除门窗

1.门类型:金属门窗
2.每樘面积:4m2以外
3.废料运距:投标人综合考
虑
4.符合设计图纸及施工规

m2 30.24

门窗工程

1545 010802004009 甲级防火窗

1.框、扇材质:甲级钢制防
窗
2.包含闭门器、顺位器、
胶条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 9.15

1546 010802001011 铝合金平开门

1.框、扇材质:铝合金框固
定门
2.玻璃品种、厚
度:6mmLOW-E中空钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 23.45

1547 010807001014 铝合金框固定窗

1.框、扇材质及规格:铝合
金框固定窗
2.玻璃品种、厚
度:6mmLOW-E中空钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 34.57

1548 010807001015 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合
金框平开窗
2.玻璃品种、厚
度:6mmLOW-E中空钢化玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 18.02

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

1549 020801001008 清洗修补水刷石

1.修补水刷石
2.墙体类型:墙面、柱、横
梁
3.符合设计图纸及施工规

m2 34.19

1550 020801001009 山花修复

1.山花修复
2.具体图案由聘请的有经
验的灰塑师确定 ，重新着
色
3.草筋灰、纸筋灰材质
4.参照邻近地区同时期同
类型建筑的灰塑

m2 15.06

第 183 页，共 200 页



分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1551 020801001010 墙体批荡（纸筋灰）

1.批灰墙面修缮
2.墙体类型:
2.面层厚度、砂浆配合比:
完成底灰修补后,方可进行
面层的修补工作。对于面
层保存较好的部分采用纸
筋灰修补做法;对于面层基
本缺失无存的,则完成底灰
修补后,重新使用纸筋灰批
灰抹面。面层为纸筋灰批
荡抹平,批灰总厚度约5mm
。面灰修复分三层进行:首
层2mm用牛角抹压实;6小时
后施作第二层2mm,终凝前
完成1mm(第三层为色灰层)
收光。
3.底层灰浆厚度、种类、
配合比:底灰修复。底灰为
草筋灰灰批荡修复,批灰总
厚度约10mm。底灰修复分
两层进行:首层 5mm用铁抹
子压实,二层5mm用木抹子
收糙处理,间隔不少于 24 
小时。阴角处预埋2mm麻丝
增强灰层抗裂性。
4.草筋灰配比为石灰膏:稻
草:红糖=100:4:0.25(重量
比),纸筋灰配比为石灰膏:
纸筋=100:6:0.3(重量比),
色灰为纸筋灰掺入对应色

m2 15.06

1552 011204003002 红砖片墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:贴15~20厚红砖片,填
缝剂填缝。
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 44.38
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1553 011203003007 水刷石外墙

1.水刷石外墙
2.8厚1:1.5水泥石子(小八
厘);或8厚1:2.5水泥石子
(中八厘)面层
3.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶)
4.12厚1:3水泥砂浆打底扫
毛或划出纹道
5.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层）
6.5厚聚合物水泥防水砂浆
抹灰罩面,预留10宽分格缝
(密封胶密封嵌缝)
7.12厚M20抗裂水泥砂浆打

m2 370.01

1554 020801001011 贝壳灰批荡

1.面层灰浆厚度、种类、
配合比:灰砂批荡
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.85

1555 020801001012 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 20.86

天棚工程

1556 011301001003 阳台天花清洗修复

1.刷洗部位:天棚及现状灯
保留清洗修复
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 206.52

E71（红棉路7号）-
建筑工程
拆除工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1557 010703001005 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 145.28

1558 010703001006 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 299.66

1559 010703001007 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 23.7

1560 010802001012 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 46.77

1561 050101002002 植被清理

1.植物种类:杂草清理
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 57.32

木结构工程

1562 010701001003 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ180mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 6.09

1563 010701001004 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ120mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 0.46

1564 010703001008 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺
25mm厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 22.66

1565 011401004004 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 195.99

1566 011401004005 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 195.99

1567 011401004006 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 195.99

门窗工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1568 010802004011 甲级防火窗

1.框、扇材质:钢制甲级防
火玻璃窗
2.玻璃品种、厚度:纳米硅
或水晶硅复合防火玻璃，
厚度35mm厚
3.包含闭门器、顺位器、
胶条、铰链等配件

m2 25.31

1569 010802001013 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 13.48

屋面及防水工程

1570 010901001003 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）、采光瓦
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅

4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防

m2 145.28

1571 020602004001 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:板
瓦拼叠采用石灰砂浆塑型
、石灰砂抹面
2.符合设计图纸及施工规

m 23.54

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1572 020801001013 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 611.09

1573 011201003001 纸筋灰装饰线条
1.纸筋灰装饰线条
2.具体详见图纸及技术要
求

m 37.44

1574 011201001006 红砂岩墙基破损修复
1.红砂岩墙基破损修复
2.具体详见图纸及技术要
求

m2 21.73

A65(太平路96、
98号)T1、22、23(棉
花街2号、棉花街一
巷3、4号)-建筑工程
拆除工程

1575 010703001009 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 91.19

1576 010802001014 拆除门窗

1.拆除:4m2以内
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 169.39

1577 010802001015 拆除门窗

1.拆除:4m2以外
2.门类型:金属门窗
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 7.16

1578 050101002003 植被清理

1.植物种类:杂草清理
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 45.65

1579 011503001011 拆除屋面现状拦河

1.拆除屋面现状拦河(铁护
栏)
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m 18.27

第 188 页，共 200 页



分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1580 011205001001 广告牌拆除

1.拆除的基层类型:拆除广
告牌
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 31.58

木结构工程

1581 010701001005 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ160mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实

m3 4.78

1582 011401004007 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 119.5

1583 011401004008 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 119.5

1584 011401004009 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 119.5

门窗工程

1585 010802001017 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 101.62

1586 010807001016 金属(塑钢)窗

1.窗类型:仿木纹铝合金玻
璃推拉窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 158.29

1587 010802001018 铝合金框玻璃地弹门

1.门洞口尺寸:铝合金框玻
璃地弹门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.五金种类、规格:含拉手
、地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规

m2 145.23

1588 010807001017 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合
金框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 28.66
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1589 010807001018 铝合金框推拉窗

1.窗类型:铝合金框推拉窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 6.96

1590 010807001019 铝合金框上翻折叠窗

1.窗类型:铝合金框上翻折
叠窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 4.5

1591 010808002001 金属门窗套

1.面层材料品种、规格:铝
板280*50*3mm厚、
150*80*3mm厚、
100*60*3mm厚

m2 122.55

1592 020509011002 窗户原状翻新
1.窗户原状翻新
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 2.03

屋面及防水工程

1593 010901001004 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅

4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 91.2

1594 020602004002 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:板
瓦拼叠采用石灰砂浆塑型
、石灰砂抹面
2.符合设计图纸及施工规

m 8.86

第 190 页，共 200 页



分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1595 010901001005 瓦屋面

1.部位:原房屋旧瓦屋面
2.瓦品种、规格:板瓦屋面
(盖七留三),旧瓦
3.防水材料种类:防水油毡
4.瓦品种、规
格:210X120X16mm厚望砖
5.桷板品种及规
格:90X30mm桷板@220mm

m2 55.38

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

1596 020801001015 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 746.66

1597 011404001002 墙面喷刷涂料

1.面层材料品种、规格、
颜色:水性外墙涂料(底涂
、中涂、面涂);
2.两遍外墙腻子,打磨平
整;
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 834.11
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1598 011204003003 马赛克砖

1.面层材料品种、规格、
颜色:马赛克砖,填缝剂填
缝。
2.结合层厚度:5厚陶瓷墙
砖胶粘剂结合层
3.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 181.11

G7-8-建筑工程

拆除工程

1599 010703001015 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 35.06

1600 010802001026 拆除门窗

1.门类型:金属门窗
2.每樘面积:大于4m2
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 11.4

1601 010802001027 拆除门窗

1.门类型:木质门窗
2.每樘面积:2.5m2以内
3.废料运距:投标人综合考
虑

m2 5.26

门窗工程

1602 010807001026 铝合金框固定窗

1.框、扇材质:铝合金框固
定窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 52.61

1603 010802001028 新增铝合金门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 4.2

1604 010807001027 铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:铝合
金框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 5.55
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1605 010802001029 新增铝合金推拉门

1.框、扇材质:铝合金推拉
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 2.1

1606 010801004003 木质窗

1.门框、扇材质:木框玻璃
窗（实木包铝合金框）
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定
6.含安装及相关五金配件

m2 18.3

1607 010802001030 木制门

1.门框或扇外围尺寸:原色
实木门（实木包铝合金门
框）
2.五金制安
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 7.18

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

1608 011201002002 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 24.6
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

C48、C49(中山中路
18、20号)G2、2-
1(沿江中路3号)-建
筑工程拆除工程

1609 010703001016 木屋顶拆除

1.构件名称:拆除原有木屋
顶及檩条
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 505.02

1610 010703001017 木构件拆除

1.拆除构件的厚度或规格
尺寸:拆除原有木楼板及檩
条
2.废料运距:投标人综合考

m2 146.99

1611 010802001031 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 145.54

1612 011201001012 拆除抹灰

1.基层类型、部位:外立面
白色水刷石
2.材料种类:一般抹灰
3.废料运距:投标人综合考
虑
4.符合设计图纸及施工规

m2 362.18

1613 010703001018 木楼梯拆除

1.拆除原有木楼梯
2.废料运距:投标人综合考
虑
3.符合设计图纸及施工规

m2 5.87

木结构工程

1614 010701001013 菠萝格木檩条

1.材料品种、规格:菠萝格
木檩条φ
120*220/200/180/170mm
2.新建檩条尺寸比原檩条
大时,可事先对新檩条端部
进行切削加工,避免削弱原
墙体
3.木檩条在砖墙上的支承
长度不小于120mm,木檩条
与砖墙连接处的缝隙须采
用无收缩高强砂浆填实
4.符合设计图纸及施工规

m3 24.1

1615 010703001019 菠萝格木楼板

1.材料种类、厚度:平铺
25mm厚菠萝格木楼板
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 111.67

1616 010702004003 木楼梯

1.楼梯形式:直梯
2.木材种类:80*150mm菠萝
格木梯梁
3.木材种类:25mm厚木踏
步，10mm厚木板正封板，
80mm厚木垫板，4mm厚铝塑
复合防火板封底

m2 7.08

1617 011503002004
硬木扶手、栏杆、栏
板

1.名称:新建菠萝格木栏杆
2.扶手材料种类、规格:菠
萝格木60*60
3.栏杆材料种类、规格:详
见图纸
4.符合设计图纸及施工规
范要求

m 10.15
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1618 011401004013 木构件刷桐油漆 1.油漆品种：桐油漆六遍 m2 761.62

1619 011401004014 防火
1.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料

m2 761.62

1620 011401004015 白蚁防治

1.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材
防腐剂》(GB/T 27654)的
相关规定

m2 761.62

门窗工程

1621 010802001032
新增木纹铝合金推拉
折叠门

1.框、扇材质:木纹铝合金
推拉折叠门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 23.31

1622 010802001033 新增木纹铝合金门

1.框、扇材质:木纹铝合金
平开门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 13.3

1623 010802001034 铝合金平开门

1.框、扇材质:铝合金平开
门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+12a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 16.96

1624 010802001035 铝合金框玻璃地弹门

1.门洞口尺寸:铝合金框玻
璃地弹门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.五金种类、规格:含拉手
、地弹簧等五金配件
4.含安装及相关五金配件
5.符合设计图纸及施工规

m2 34.56

1625 010801003001 玻璃木窗

1.玻璃木窗
2.镶嵌玻璃品种、厚
度:5mm厚钢化玻璃
3.油漆品种:桐油漆六遍
4.防火涂料种类、遍数:涂
饰耐火极限不低于1h的防
火涂料
5.种类、遍数:白蚁防治应
符合现行国家标准《木材

m2 5.35

1626 010807001028 木纹铝合金框平开窗

1.框、扇材质及规格:木纹
铝合金框平开窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 33.21
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1627 010807001029 铝合金框固定窗

1.框、扇材质及规格:铝合
金框固定窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件
4.符合设计图纸及施工规

m2 201.19

1628 010802004018 甲级防火玻璃窗

1.门框、扇材质:甲级防火
玻璃窗
2.包含闭门器、顺位器、
胶条、铰链等配件
3.含安装及相关五金配件
4.具体详图纸及设计要求

m2 71.05

屋面及防水工程

1629 010901001007 瓦屋面（屋1）

1.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做盖瓦压六留四
（175x145x5mm）
2.瓦品种、规格:本地粘土
板瓦做底瓦压六留四
（240x240x10mm）
3.2.0mm厚聚合物水泥防水
涂料（I型）（A级）
4.底瓦上满铺30厚聚合物
水泥砂浆，中间压入∅
4@200双向钢筋网（A级）
和镀锌钢丝网，丝径0.9mm
、孔径12.7mmX12.7mm，并
用锚栓固定于钢筋网上
5.平铺本地粘土板瓦做底
瓦（240x240x10mm），底
瓦可用全瓦或半瓦，底面
皆涂石灰水。全瓦按压六
留四铺砌
6.菠萝格木方形椽条
100*25@240mm
7.油漆品种:桐油漆六遍
8.防火涂料种类、遍数:涂

m2 321.95

1630 020602004005 屋脊

1.脊件类型、规格尺寸:板
瓦拼叠采用石灰砂浆塑型
、石灰砂抹面
2.符合设计图纸及施工规

m 36.24

1631 020602004006 瓦屋面扎口 1.材料种类:三合土 m3 0.22

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1632 011201002004 水刷石外墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚1:1.5水泥石子
(小八厘);或8厚1:2.5水泥
石子(中八厘)面层。
2.刷素水泥砂浆一道(内掺
水重5%的建筑胶) 
3.结合层厚度:12厚1:3水
泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;
4.5厚高分子益胶泥灰浆(2
厚PA-C型高分子益胶泥一
道底层,3厚PA-A型高分子
益胶泥灰浆防水层
5.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
6.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 495.62

1633 011404001006 墙面喷刷涂料

1.面层材料品种、规格、
颜色:水性外墙涂料(底涂
、中涂、面涂)、质感层
2.腻子种类、遍数:两遍外
墙腻子,打磨平整
3.中间层度、砂浆配合
比:5厚高分子益胶泥灰浆
(2厚PA-C型高分子益胶泥
一道底层,3厚PA-A型高分
子益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,
孔网规格10×10

m2 88.29
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1634 020801001019 清洗墙面

1.刷洗部位:清洗墙面,清
洗柱子，清洗柱础，清洗
横梁，清洗雕塑倒蝠，清
洗灰塑花瓣，清洗灰塑蝙
蝠，清洗修塑卷草纹/清洗
窗拱/清洗雕塑
2.使用软毛刷清理浮尘,避
免高压水枪破坏砖体结构
。如遇到不得不使用高压
水枪进行清洗的情况,须严
格对水枪清洗过程全程进
行检测,避免水压过高或喷
嘴离砖面太近对文物造成
二次破坏。水枪清洗宜采
用 0.2-0.3MPa的低压雾化
水枪,保持喷头与墙面呈 
30-45都夹角,距离不小于 
30cm。
3.需铲除的灰层边缘应尽
量铲齐,补抹处的形状应尽
量为矩形或正方形为宜。
顽固污染物可辅以竹签、
木凿等工具进行清理,清洗
完毕后自然阴干 24小时。

m2 98.18

1635 020801001020
原有建筑镂空拦河清
洗修复

1.原有建筑镂空拦河清洗
修复
2.具体详见图纸及技术要
求

m2 10.8

1636 020801001021 重做灰塑文字
1.重做灰塑文字
5.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.95

1637 020801001022 古法修补柱头
1.古法修补柱头
2.符合设计图纸及施工规
范要求

个 5

1638 020801001023 修复装饰花纹
1.修复装饰花纹
5.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 0.3

1639 011201003003 清洗修复水刷石线条
1.清洗修复水刷石线条
2.具体详见图纸及技术要
求

m 8.36

A34-2(中山东路
85号)-建筑工程
拆除工程

1640 010802001096 拆除门窗
1.门类型:金属门窗
2.废料运距:投标人综合考
虑

m2 58.32

1641 011205001055 拆除现状广告牌

1.废料运距:投标人综合考
虑
2.符合设计图纸及施工规
范要求

m2 22.83

门窗工程

1642 010801001021 仿木纹防火板门

1.框、扇木材材质:仿木纹
防火板12mm+门芯
2.五金种类、规格:含门套
、安装及门合页、门把手
等相关五金配件

m2 15.43
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1643 010807001047 仿木纹铝合金框窗

1.框、扇材质及规格:仿木
纹铝合金框窗
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.含安装及相关五金配件

m2 30.95

1644 010802001097 仿木纹铝合金框门

1.门洞口尺寸:仿木纹铝合
金框门
2.玻璃品种、厚度:low-e
中空玻璃6mm+9a+6mm钢化
玻璃
3.五金种类、规格:含门套
、安装及拉手、地转轴等
五金配件
4.具体做法详见图纸

m2 15.09

1645 010807001048 铝合金框玻璃窗

1.框、扇材质及规
格:2.0mm厚度铝合金边框
(定制木纹转印)
2.玻璃品种、厚度:双层
6mm透明钢化玻璃
3.带亚光片百叶
4.含安装及相关五金配件

m2 6.22

墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程

1646 011404001011 墙面喷刷涂料(外1）

1.面层材料品种、规格、
颜色:真石漆
2.腻子种类、遍数:两遍外
墙腻子,打磨平整
3.中间层度、砂浆配合
比:5厚高分子益胶泥灰浆
(2厚PA-C型高分子益胶泥
一道底层,3厚PA-A型高分
子益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 291.16
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分部分项工程项目清单计价表

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1647 011404001012 墙面喷刷涂料(外1）

1.面层材料品种、规格、
颜色:警蓝色/白色外墙涂
料
2.腻子种类、遍数:两遍外
墙腻子,打磨平整
3.中间层度、砂浆配合
比:5厚高分子益胶泥灰浆
(2厚PA-C型高分子益胶泥
一道底层,3厚PA-A型高分
子益胶泥灰浆防水层
4.中间层度、砂浆配合
比:5厚聚合物水泥防水砂
浆抹灰罩面,预留10宽分格
缝(密封胶密封嵌缝)
5.底层厚度、砂浆配合
比:12厚M20抗裂水泥砂浆
打底,内衬ø1满挂钢丝网,

m2 2.08

合计
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措施项目清单计价表

工程名称：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一-装修与修复分包工程

序号 项目编码 项 目 名 称 价格
（元）

备注

1 措施项目

1.1 LSSSCS001001 临时设施

1.2 AQSCCS001001 安全生产

1.3 CZYS001001 垂直运输费用台班

1.4 SNJSJ001001 室内脚手架二次搭拆

合计 -


